

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)
 入札 令和6年4月22日(月) 午前9時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
樹幹薬剤注入	扶桑町立高雄保育園始め7園	扶桑町大字高雄、南山名、斎藤、柏森地内	契約日の翌日から令和6年5月31日まで		害虫防止のための樹幹薬剤注入	有限会社藤本組	1,243,000	R06.5.1 ~ R06.5.31
都市公園維持管理業務	木曾川扶桑緑地公園、柏森駅前公園等	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年3月10日まで		都市公園の維持管理	近藤建設株式会社	19,525,000	R06.5.1 ~ R07.3.10
青木川調節池清掃等業務	高雄調節池・中島調節池	扶桑町大字高雄・柏森地内	契約日の翌日から令和7年3月31日まで		ヘドロ、ゴミ集積及び処理、清掃	永光建設株式会社	2,128,170	R06.5.1 ~ R07.3.31
側溝等機械浚渫業務	_____	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年3月31日まで		側溝の機械浚渫	吉永建設工業株式会社	1時間あたり 66,880.000	R06.5.1 ~ R07.3.31
雨水排水路維持管理業務	_____	扶桑町大字柏森・高木・高雄地内	契約日の翌日から令和7年3月21日まで		機械浚渫工 L=573m 薬剤散布工 9箇所 ポンプ室清掃工 1式	永光建設株式会社	5,390,000	R06.5.1 ~ R07.3.21

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)
 入札 令和6年4月22日(月) 午前10時00分

物件・業務・工事項名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
空調設備保守点検業務(文化会館)	扶桑文化会館	扶桑町大字高雄地内	令和6年5月1日から令和7年4月30日まで		空調設備の保守点検	シブヤパイピング工業株式会社	1,430,000	R06.5.1 ~ R07.4.30
空調設備保守点検業務(小中学校)	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令和6年5月1日から令和7年3月31日まで		空調設備の保守点検	大冷工業株式会社	5,500,000	R06.5.1 ~ R07.3.31
空調設備保守点検業務(学習等供用施設)	扶桑町学習等供用施設8施設	扶桑町大字柏森、斎藤、高雄、南山名地内	令和6年5月1日から令和7年3月31日まで		空調設備の保守点検	株式会社テクノ菱和名古屋支店	902,000	R06.5.1 ~ R07.3.31
空調設備保守点検業務(学校給食共同調理場)	扶桑町学校給食共同調理場	扶桑町大字柏森地内	令和6年5月1日から令和7年4月30日まで		空調設備の保守点検	株式会社テクノ菱和名古屋支店	1,870,000	R06.5.1 ~ R07.4.30
空調設備保守点検業務(図書館)	扶桑町図書館	扶桑町大字高雄地内	令和6年5月1日から令和7年4月30日まで		空調設備の保守点検	日本空調サービス株式会社春日井営業所	990,000	R06.5.1 ~ R07.4.30
空調設備保守点検業務(庁舎)	_____	扶桑町大字高雄地内	令和6年5月1日から令和7年4月30日まで		空調設備の保守点検	中部技研サービス	2,673,000	R06.5.1 ~ R07.4.30
空調設備保守点検業務(保育園)	高雄保育園始め7園	扶桑町大字高雄、南山名、斎藤、柏森地内	契約日の翌日から令和7年3月31日まで		空調設備の保守点検	中部技研サービス	4,664,000	R06.5.1 ~ R07.3.31
空調設備保守点検業務(放課後児童クラブ館)	_____	高雄放課後児童クラブ館始め4施設	契約日の翌日から令和7年3月31日まで		空調設備の保守点検	中部技研サービス	1,199,000	R06.5.1 ~ R07.3.31
空調設備保守点検業務(保健センター)	扶桑町保健センター	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和7年3月31日まで		空調設備の保守点検	中部技研サービス	990,000	R06.5.1 ~ R07.3.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)
 入札 令和6年4月22日(月) 午前11時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
認知機能低下予 防教室業務(有酸 素系)	_____	町の指定する施 設等2カ所	契約日の翌 日から令和 7年3月7日 まで		認知症予防教室の実施	株式会社ルネ サンス名古屋熱 田	934,560	R06.5.1 ~ R07.3.7
運動教室派遣事 業委託業務	_____	町の指定する施 設	令和6年7 月1日から 令和7年6 月30日まで		運動機能の維持向上の支援	株式会社アクト ス	440,000	R06.7.1 ~ R07.6.30
運動栄養口腔総 合教室業務	_____	町の指定する施 設	契約日の翌 日から令和 7年3月31 日まで		運動栄養口腔プログラムの実施	株式会社アクト ス	913,000	R06.5.1 ~ R07.3.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)
 入札 令和6年4月22日(月) 午前11時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
窓ガラス清掃業務	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、 高雄、南山名地内	令和6年5 月1日から 令和6年11 月30日まで		校舎の窓ガラスの清掃	有限会社アオ キホーム	924,000	R06.5.1 ~ R06.11.30
環境衛生管理業 務	_____	扶桑文化会館	令和6年5 月1日から 令和7年4 月30日まで		施設の安全・快適な環境の維持	光洋ビル管理 株式会社	594,000	R06.5.1 ~ R07.4.30
受水槽・高架水槽 清掃委託	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、 高雄、南山名地内	令和6年5 月1日から 令和6年9 月30日まで		受水槽・高架水槽内部の清掃	光洋ビル管理 株式会社	841,500	R06.5.1 ~ R06.9.30

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)

入札 令和6年4月22日(月) 午後1時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
リサイクル再生紙 (A4)	_____	扶桑町役場始め 15施設	契約日の翌 日から令和 7年3月31 日まで		500枚/冊×5冊の2,500枚で1箱	株式会社マル ニ	1箱あたり 2,167,000	R06.5.1 ~ R07.3.31
情報端末保守委 託	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、 高雄、南山名地内	令和6年5 月1日から 令和7年4 月40日まで		iPad及び対象ソフトウェアの保守	教育産業株式 会社	2,376,000	R06.5.1 ~ R07.4.30
校用教材備品そ の1	_____	扶桑町立4小学校 ・2中学校	令和6年7 月31日		校用備品・教材備品の整備	有限会社富田 文溪堂	1,094,500	R06.5.1 ~ R06.7.31
指導者用デジタ ル教科書	_____	扶桑町役場学校 教育課	令和6年5 月31日		指導者用のデジタル教科書	有限会社富田 文溪堂	1,953,600	R06.5.1 ~ R06.5.31
児童生徒用机椅 子	_____	扶桑町立4小学校 ・2中学校	令和6年8 月30日		小中学校の生徒用の机・椅子	株式会社谷田 家具	1,422,696	R06.5.1 ~ R06.8.30
保健センター電 話機器賃貸借	_____	扶桑町保健センタ ー	令和6年6 月1日から 令和11年5 月31日まで		扶桑町保健センターの電話設備一式 の賃貸借	株式会社TTK	1,188,000	R06.6.1 ~ R11.5.31
複写機賃貸借	_____	扶桑町役場産業 建設部土木農政 課	令和6年6 月1日から 令和11年5 月31日まで		複写機の賃貸借	株式会社ゆた か堂	2,376,000	R06.6.1 ~ R11.5.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)

入札 令和6年4月22日(月) 午後2時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
可燃性ごみ収集袋	_____	扶桑町役場生活安全部環境課	契約日の翌日から令和7年3月31日まで		可燃性ごみ収集袋大・中・小の3種類	タキヒヨー株式会社	10,274,000	R06.5.1 ~ R07.3.31
カラスネット	_____	扶桑町役場生活安全部環境課	契約日の翌日から令和7年3月31日まで		ごみ袋にかけるカラス避けネット	クリーンラボasai	2,887,500	R06.5.1 ~ R07.3.31
令和6年度扶桑町議会会議録作成業務	_____	扶桑町役場議会事務局	契約日の翌日から令和7年3月31日まで		議会会議録の作成及び印刷	名北ワード株式会社	2,111,010	R06.5.1 ~ R07.3.31
側溝清掃汚泥等収集・運搬処分業務	_____	扶桑町内全域	令和6年5月1日から令和7年4月30日まで		側溝清掃により発生した汚泥等の収集・運搬処分	株式会社新栄重機	1tあたり 52,250.000	R06.5.1 ~ R07.4.30

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)
 入札 令和6年4月22日(月) 午後3時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
舞台照明設備保守点検業務	_____	扶桑文化会館	令和6年5月1日から令和7年4月30日まで		舞台照明の点検及び保守	丸茂電機株式会社名古屋営業所	1,320,000	R06.5.1 ~ R07.4.30
舞台吊り物設備保守点検業務	_____	扶桑文化会館	令和6年5月1日から令和7年4月30日まで		舞台吊り物設備の点検及び保守	三精工事サービス株式会社名古屋支店	1,425,600	R06.5.1 ~ R07.4.30
舞台管理業務	_____	扶桑文化会館	令和6年5月1日から令和7年4月30日まで		舞台関係設備等の管理及び操作 利用者への指導及び監督	株式会社総合舞台はぐるま	9,900,000	R06.5.1 ~ R07.4.30
公用車(アクアHV)	_____	扶桑町役場	令和7年3月19日		公用車の購入	有限会社高義自動車	2,223,100	R06.5.1 ~ R07.3.19
公用車(ミニキャブEV)	_____	扶桑町役場	令和7年3月19日		公用車の購入	有限会社近藤モータース	2,733,390	R06.5.1 ~ R07.3.19
公用車(セレナ)	_____	扶桑町役場	契約議決の翌日から令和7年3月19日まで		公用車の購入	日産プリンス名古屋販売株式会社	6,195,200	契約議決の翌日 ~ R07.3.19

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)

入札 令和6年4月22日(月) 午後4時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
令和6年度ふそう 議会だより	_____	扶桑町役場議会 事務局・高雄シル バーハウス	契約日の翌 日から令和 7年3月31 日まで		ふそう議会だよりの作成及び印刷	株式会社イナ バ印刷社	1,381,050	R06.5.1 ~ R07.3.31
広報ふそう印刷製 本	_____	扶桑町高雄シル バーハウス・扶桑 町役場秘書企画 課	契約日の翌 日から令和 7年3月17 日まで		広報ふそうの印刷製本	株式会社イナ バ印刷社	5,569,877	R06.5.1 ~ R07.3.17
広報紙配布業務	_____	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 7年3月31 日まで		広報紙の配布	有限会社ワーク アシスト	6,340,950	R06.5.1 ~ R07.3.31
電気設備保守点 検委託(学習等供 用施設)	扶桑町学習等供用 施設7施設	扶桑町大字柏森、 斎藤、高雄、南山 名地内	令和6年5 月1日から 令和7年4 月30日まで		電気設備の保守点検	棚橋電気保安 管理事務所	924,000	R06.5.1 ~ R07.4.30

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)
 入札 令和6年4月23日(火) 午前8時30分

物件・業務・工事項	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
排水設備等改修工事	_____	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から80日間		舗装陥没箇所の改修	有限会社吉田建設	2,365,000	土木 R06.5.1 ~ R06.7.19
火災通報装置取替	扶桑町立山名保育園始め3園	扶桑町大字南山名、斎藤、柏森地内	契約日の翌日から90日間		火災通報設備の取替	株式会社防災サービスセンター	632,500	R06.5.1 ~ R06.7.29
総合グラウンドフェンス改修工事	扶桑町総合グラウンド	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和6年5月29日まで		総合グラウンド外周フェンスの改修	有限会社藤本組	2,057,000	土木 R06.5.1 ~ R06.5.29
高雄公園下水道接続工事	高雄公園	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から80日間		浄化槽解体・撤去 1基 集水柵工 1基 管布設工 L=6.00m	有限会社吉田建設	1,595,000	管 R06.5.1 ~ R06.7.19
No.1道路植樹帯等清掃工事	町道高雄・橋爪線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和6年11月29日まで		工事延長 L=3,510m	吉永建設工業株式会社	16,335,000	造園 R06.5.1 ~ R06.11.29
No.2道路維持工事(その1)	町道765号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から90日間		舗装工 A=400m ²	吉永建設工業株式会社	4,070,000	舗装 R06.5.1 ~ R06.7.29
No.3側溝修繕工事(その1)	町道256号線	扶桑町大字南山名地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=113.2m 排水工 L=113.2m 舗装工 A=56.6m ²	吉永建設工業株式会社	7,975,000	土木 R06.5.1 ~ R06.8.28
No.4側溝修繕工事(その2)	町道446号線ほか	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=94.1m、排水工 L=94.1m 舗装工 A=47.9m ² 集水柵工 2基	吉永建設工業株式会社	5,390,000	土木 R06.5.1 ~ R06.8.28
No.5水路清掃工事(その1)	般若用水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から120日間		草刈り工 A=10,204m ² 浚渫工 V=86.4m ³	吉永建設工業株式会社	5,005,000	土木 R06.5.1 ~ R06.8.28
No.6水路清掃工事(その2)	丹羽用水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から120日間		草刈り工 A=2,890m ² 浚渫工 V=219.2m ³	有限会社吉田建設	10,340,000	土木 R06.5.1 ~ R06.8.28

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)
 入札 令和6年4月23日(火) 午前8時30分

物件・業務・工事項	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
No.7水路清掃工事(その3)	縦井堀排水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から120日間		草刈り工 A=3,657m ² 浚渫工 V=156.77m ²	近藤建設株式会社	11,770,000	土木 R06.5.1 ~ R06.8.28
農業振興地域整備計画変更業務	—————	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年3月14日まで		農業振興地域整備計画の変更	株式会社カナエジオマチックス	2,420,000	コンサル R06.5.1 ~ R07.3.14
貯留施設改修設計業務	—————	扶桑町大字小淵地内	契約日の翌日から令和7年3月14日まで		貯留施設の改修設計	株式会社オオバ名古屋支店	9,075,000	設計 R06.5.1 ~ R07.3.14
舗装繕工事(その1)	町道446号線ほか	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=825.20m 舗装工 A=3,132.54m ²	永光建設株式会社	18,260,000	舗装 R06.5.1 ~ R06.8.28
浄化槽蓋改修工事	扶桑町総合体育館	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から90日間		浄化槽蓋の改修	有限会社吉田建設	2,475,000	土木 R06.5.1 ~ R06.7.29
トイレ改修工事	扶桑町サングリーンハウス	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和6年10月31日まで		便器の洋式化、手洗い自動水栓化 照明LED化、壁の改修	有限会社吉田建設	7,260,000	建築 R06.5.1 ~ R06.10.31
柏森小学校非構造部材耐震化改修工事	扶桑町立柏森小学校	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和6年9月30日まで		家具等非構造部材の耐震化改修	大藪建設株式会社	11,990,000	建築 R06.5.1 ~ R06.9.30
小学校体育館空調設備設置工事設計委託	扶桑町立4小学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	契約日の翌日から令和7年3月14日まで		小学校体育館の空調設備設置の設	株式会社総合設備設計	10,120,000	設計 R06.5.1 ~ R07.3.14
扶桑北中学校非構造部材耐震化改修工事設計委託	扶桑町立扶桑北中学校	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和6年9月30日まで		非構造部材の耐震化設計	誠建築設計事務所	1,034,000	設計 R06.5.1 ~ R06.9.30
斎藤保育園屋上防水・外壁等改修工事設計委託業務	斎藤保育園	扶桑町大字斎藤地内	契約日の翌日から令和6年10月31日まで		保育園の屋上防水等の改修設計	株式会社沢木設計事務所	3,630,000	設計 R06.5.1 ~ R06.10.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)
 入札 令和6年4月23日(火) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
LED照明設置工 事	高雄保育園始め7園	扶桑町大字高雄、 南山名、齋藤、柏 森地内	契約日の翌 日から令和 7年2月28 日まで		照明設備のLED化	有限会社近藤 電気商会	25,850,000	電気 R06.5.1 ~ R07.2.28

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年4月8日(月)

入札 令和6年5月22日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
高雄小学校体育館等大規模改修工事	扶桑町立高雄小学校	扶桑町大字高雄地内	契約議決の翌日から令和7年3月14日まで		外壁改修工事、防水工事、 便所改修工事、体育館内装等改修工 LED照明改修工事	名稻建設株式会社扶桑支店	161,700,000	建築 契約議決の翌日 ~ R07.3.14
庁舎空調設備更新工事	扶桑町役場	扶桑町大字高雄地内	契約議決の翌日から令和7年2月28日まで		空調設備工事 省エネ対策工事	菱和エアコン株式会社	46,772,000	管 契約議決の翌日 ~ R07.2.28

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年5月7日(火)
 入札 令和6年5月22日(水) 午前9時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
扶桑町児童センター清掃業務	_____	扶桑町児童センター	令和6年6月1日から 令和7年3月31日まで		床清掃ワックス掛 3回 ガラス清掃 1回 空調機フィルター清掃 2回	有限会社アオキホーム	817,300	R06.6.1 ~ R07.3.31
清掃等管理業務(図書館)	_____	扶桑町図書館	令和6年6月1日から 令和7年5月31日まで		清掃による施設の適正管理	有限会社アオキホーム	3,333,000	R06.6.1 ~ R07.5.31
清掃等管理業務(文化会館)	_____	扶桑文化会館	令和6年6月1日から 令和7年5月31日まで		清掃による施設の衛生環境維持	コニックス株式会社	3,025,440	R06.6.1 ~ R07.5.31
清掃等管理業務(庁舎)	_____	扶桑町大字高雄地内	令和6年6月1日から 令和7年5月31日まで		清掃による庁舎の衛生管理	光洋ビル管理株式会社	4,788,520	R06.6.1 ~ R07.5.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年5月7日(火)
 入札 令和6年5月22日(水) 午前10時00分

物件・業務・工事項	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
廃水処理施設清掃点検業務	_____	扶桑町立学校給食共同調理場	令和6年6月1日から令和7年5月31日まで		保守点検及び毎週の水質検査	株式会社倉衛工業	2,112,000	R06.6.1 ~ R07.5.31
消防設備保守点検業務(小中学校)	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令和6年6月1日から令和7年3月31日まで		消防法規定による消防設備の点検	内外物産株式会社	1,025,200	R06.6.1 ~ R07.3.31
浄化槽保守点検業務(小学校)	扶桑町立高雄、山名小学校	扶桑町大字高雄、南山名地内	令和6年6月1日から令和7年5月31日まで		浄化槽の清掃及び保守点検	株式会社東海SUNKEY	1,452,000	R06.6.1 ~ R07.5.31
浄化槽保守点検業務(中学校)	扶桑町立扶桑北中学校	扶桑町大字高雄地内	令和6年6月1日から令和7年5月31日まで		浄化槽の清掃及び保守点検	株式会社扶桑クリーン社	517,000	R06.6.1 ~ R07.5.31
浄化槽保守点検業務(公民館)	扶桑町中央公民館及び山名公民館	扶桑町大字高木、南山名地内	令和6年6月1日から令和7年5月31日まで		浄化槽の清掃及び保守点検	株式会社扶桑クリーン社	605,000	R06.6.1 ~ R07.5.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年5月7日(火)
 入札 令和6年5月22日(水) 午前11時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
菜皿	_____	扶桑町立学校給食共同調理場	令和6年8月2日まで		菜皿の購入	株式会社アイホ 一名古屋支店	1,284,690	R06.5.29 ~ R06.8.2
午睡マット	_____	扶桑町立高雄西保育園始め6園	契約日の翌日から令和6年7月31日まで		午睡マットの購入	有限会社名北チャイルド社	1,644,907	R06.5.29 ~ R06.7.31
検便業務	_____	扶桑町立高雄保育園始め7園	令和6年6月1日から令和7年5月31日まで		赤痢菌、サルモネラ菌、 腸管出血性大腸菌の検査	一般財団法人名古屋公衆医学研究所	1回あたり 253.000	R06.6.1 ~ R07.5.31
車両運行管理業務	_____	扶桑町役場及び町の指定する場所	令和6年6月1日から令和7年5月31日まで		町長車の運行管理	日本道路興運株式会社	2,663,210	R06.6.1 ~ R07.5.31
電気設備保守点検業務(中学校)	扶桑町立2中学校	扶桑町大字柏森、高雄地内	令和6年6月1日から令和7年5月31日まで		自家用電気工作物の保守点検	入札不調		R06.6.1 ~ R07.5.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年5月9日(木)
 入札 令和6年5月22日(水) 午前11時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
扶桑町寝具洗濯 乾燥サービス事 業	_____	町の指定する対 象者宅	令和6年6 月1日から 令和7年5 月31日まで		月1回の寝具洗濯乾燥	有限会社ダイ ユー	1回あたり 3,300.000	R06.6.1 ~ R07.5.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年5月7日(火)
 入札 令和6年5月24日(金) 午前8時30分

物件・業務・工事項	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
ネットフェンス改修工事	扶桑町立高雄小学校	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=147.5m	有限会社吉田建設	4,015,000	とび R06.5.31 ~ R06.9.27
土地評価業務委託	—	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年3月25日まで		固定資産評価基準に基づく資産評価	株式会社パスコ名古屋支店	6,050,000	補償 R06.5.31 ~ R07.3.25
構造体劣化度調査業務	扶桑町役場始め4施設	扶桑町大字高雄、高木、柏森地内	契約日の翌日から令和6年9月30日まで		コア抜き(圧縮強度試験・中性化試験)、 コア抜き穴仕上げ復旧	兼子設計事務所	2,585,000	設計 R06.5.31 ~ R06.9.30
電気設備改修工事	扶桑文化会館	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和6年12月16日まで		キュービクル内トランス等の改修	有限会社近藤電気商会	6,435,000	電気 R06.5.31 ~ R06.12.16
動力トランス取替工事	扶桑町中央公民館	扶桑町大字高木地内	契約日の翌日から令和6年12月16日まで		キュービクル内動力トランスの改修	山崎電機有限公司	2,255,000	電気 R06.5.31 ~ R06.12.16
自家発電設備部品取替工事	扶桑町役場	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和7年1月31日まで		自家発電設備のブレーカー等交換	有限会社近藤電気商会	2,618,000	電気 R06.5.31 ~ R07.1.31
総合福祉センター空調設備等改修工事設計委託業務	扶桑町総合福祉センター	扶桑町大字斎藤地内	契約日の翌日から令和6年10月31日まで		空調設備、給湯設備の改修工事設計	株式会社総合設備設計	12,650,000	コンサル R06.5.31 ~ R06.10.31
No.1側溝新設工事(その1)	町道922号線ほか1路線	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=142.8m 排水工 L=144.8m 舗装工 A=72.7m ²	永光建設株式会社	7,095,000	土木 R06.5.31 ~ R06.9.27
No.2舗装整備工事(その1)	町道540号線ほか2路線	扶桑町大字高雄・南山名・斎藤地内	契約日の翌日から80日間		工事延長 L=151.5m 舗装工 A=476.78m ²	吉永建設工業株式会社	3,223,000	舗装 R06.5.31 ~ R06.8.19
No.3小規模改修工事(その1)	町道266号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から100日間		工事箇所 4箇所、排水工 L=22m 集水柵工 6基 舗装工 A=23.7m ²	吉永建設工業株式会社	3,685,000	土木 R06.5.31 ~ R06.9.9

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年5月7日(火)
 入札 令和6年5月24日(金) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
公共下水道汚水 枝線工事(その1) (週休2日)	_____	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から220 日間		管布設工 L=861.4m	永光建設株式 会社	44,000,000	土木 R06.5.31 ~ R07.1.14
					マンホール設置工 20基			
					取付管工 59箇所			
公共下水道汚水 枝線工事(その2)	_____	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から250 日間		管布設工 L=872.4m	吉永建設工業 株式会社	47,520,000	土木 R06.5.31 ~ R07.2.10
					マンホール設置 17基			
					取付管工 42箇所			

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年5月9日(木)
 入札 令和6年5月28日(火) 午前9時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
扶桑町教育ネットワークサーバー等 賃貸借	_____	扶桑町立4小学校 ・2中学校	令和6年9 月1日から 令和11年8 月31日まで		教育ネットワークシステム構成機器の 賃貸借	NECキャピタルソ リューション株式会 社中部支店	208,956,000	R06.9.1 ~ R11.8.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年6月7日(金)
 入札 令和6年6月20日(木) 午前10時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
40周年記念ふそ う美術展会場設 営業務	—————	扶桑町中央公民 館	契約日の翌 日から令和 6年9月11 日まで		美術展作品展示の設営	株式会社モダ ン装美	1,084,600	R06.6.28 ~ R06.9.11
高木強剪定業務	扶桑町立扶桑中学 校	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から令和 6年9月30 日まで		植栽の剪定及び伐採	有限会社藤本 組	1,936,000	R06.6.28 ~ R06.9.30
廃水処理施設汚 泥処理業務	—————	扶桑町立学校給 食共同調理場	契約日の翌 日から令和 7年3月31 日まで		廃水処理施設の汚泥処理業務	株式会社倉衛 工業	3,153,920	R06.6.28 ~ R07.3.31
電気設備保守点 検業務(中学校)	扶桑町立2中学校	扶桑町大字柏森、 高雄地内	令和6年7 月1日から 令和7年5 月31日まで		自家用電気工作物の保守点検	井戸電気保安 管理事務所	701,800	R06.7.1 ~ R07.5.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年6月7日(金)
 入札 令和6年6月20日(木) 午前11時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
カラーレスキャナプリンタ賃貸借	_____	扶桑町役場	令和6年8月1日から令和11年7月31日(5年間)		電算室カラーレスキャナプリンタの賃貸借	NECキャピタルソリューション株式会社 中部支店	739,200	R06.8.1 ~ R11.7.31
ネットワークHUB購入	_____	扶桑町役場	令和6年7月19日(金)まで		ネットワークHUBの老朽化及び保守期限終了に伴う入れ替え	入札不調		R06.6.28 ~ R06.7.19
厨房機器	_____	扶桑町立高雄保育園始め2園	契約日の翌日から90日間		経年劣化による厨房機器の更新	ハヤカワ産業株式会社	2,183,500	R06.6.28 ~ R06.9.25
自動体外式除細動器(AED)賃貸借	_____	扶桑町役場始め12施設	令和6年7月1日から令和11年6月30日まで		AEDの賃貸借	総合警備保障株式会社 尾張支社	4,276,800	R06.7.1 ~ R11.6.30

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年6月7日(金)

入札 令和6年6月26日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事項	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
防火水槽撤去工事	高雄管区第163号	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から100日間		既設防火水槽撤去工 1式	永光建設株式会社	3,410,000	土木 R06.7.4 ~ R06.10.11
令和6年度都市計画基礎調査業務	—————	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年2月28日まで		都市の現況及び将来の見通しの調査	株式会社パスコ名古屋支店	1,782,000	コンサル R06.7.4 ~ R07.2.28
遊具移設等工事	南新田児童遊園始め4園	扶桑町大字高雄・柏森地内	契約日の翌日から120日間		安全領域確保のための遊具移設	有限会社中央体育器具製作所	2,112,000	とび R06.7.4 ~ R06.10.31
公共下水道実施設計業務	—————	扶桑町大字高雄・柏森地内	契約日の翌日から令和7年2月28日まで		管渠基本設計 汚水 A=48.5ha 管渠詳細設計 開削 L=2,158m ・推進 L=314m	日本水工設計株式会社名古屋支社	57,750,000	設計 R06.7.4 ~ R07.2.28
公共下水道台帳更新業務	—————	扶桑町大字柏森・斎藤・高雄・高木地内	契約日の翌日から令和7年3月17日まで		公共下水道管渠台帳 L=2,733.17m 対象路線外柵取付管属性の調査、入力、作図 70箇所	日本水工設計株式会社名古屋支社	4,070,000	コンサル R06.7.4 ~ R07.3.17
舗装修繕工事(その3)	町道590号線ほか	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=886.1m 舗装工 A=3,122.58m ²	吉永建設工業株式会社	18,810,000	舗装 R06.7.4 ~ R06.10.31
公共下水道汚水枝線工事(その3)	—————	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から235日間		工事延長 L=524m、管布設工 L=511. マンホール設置工 11基 取付管工 46箇所	吉永建設工業株式会社	48,070,000	土木 R06.7.4 ~ R07.3.3
公共下水道汚水枝線工事(その4)	—————	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から210日間		工事延長 L=472.4m、管布設工 L=46 マンホール設置工 6基 取付管工 21箇所	近藤建設株式会社	36,410,000	土木 R06.7.4 ~ R07.2.3
No.1主要幹線道路舗装整備工事(その1)	町道南山名・高雄線	扶桑町大字南山名地内	契約日の翌日から100日間		工事延長 L=183.5m 舗装工 A=1,325m ²	近藤建設株式会社	16,610,000	舗装 R06.7.4 ~ R06.10.11
No.2側溝修繕工事(その3)	町道960号線ほか1路線	扶桑町大字柏森・高雄地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=101.2m、排水工 L=100. 舗装工 A=51.2m ² 集水柵工 1基	有限会社藤本組	5,478,000	建築 R06.7.4 ~ R06.10.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年6月7日(金)

入札 令和6年6月26日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
No.3カーブミラー設置工事(その1)	町道724号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から90日間		カーブミラー設置工 8基	近藤建設株式会社	3,245,000	土木 R06.7.4 ~ R06.10.1
道路附属物点検業務	—————	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年3月10日まで		道路照明 331基、道路標識 36基の点検	株式会社カナエジオマチックス	17,490,000	コンサル R06.7.4 ~ R07.3.10
電話専用線改修工事	扶桑町役場	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和6年10月31日まで		通信設備のIP化	株式会社TTK	2,970,000	電通 R06.7.4 ~ R06.10.31
非常警報装置改修工事	扶桑町立扶桑中学校	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和6年9月30日まで		非常警報装置の改修	内外物産株式会社	1,846,900	消防 R06.7.4 ~ R06.9.30
屋外トイレ解体工事	扶桑町立柏森小学校	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和6年9月30日まで		屋外トイレの解体撤去	大藪建設株式会社	2,365,000	建築 R06.7.4 ~ R06.9.30
体育館バスケットゴール改修工事	扶桑町立扶桑中学校	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和6年9月30日まで		体育館バスケットゴールの改修	イノコ株式会社	3,322,000	とび R06.7.4 ~ R06.9.30
校内放送設備改修工事	扶桑町立扶桑中学校	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和6年9月30日まで		放送設備の改修	教育産業株式会社	1,196,800	電通 R06.7.4 ~ R06.9.30

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年7月5日(金)
 入札 令和6年7月23日(火) 午前10時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
避難所防災物品(その1)	_____	扶桑町立柏森小学校始め6施設	契約議決の翌日から令和7年1月31日まで		排便処置セット(5回セット) 8,800袋	イナザワ防災株式会社	7,356,800	契約議決の翌日 ~ R07.1.31
避難所防災物品(その2)	_____	扶桑町立柏森小学校始め5施設	令和7年1月31日まで		イージーアップテント 4式 LED投光器 1式	イナザワ防災株式会社	1,148,400	R06.7.30 ~ R07.1.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年7月5日(金)
 入札 令和6年7月24日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事項	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
ネットワークHUB 購入	—————	扶桑町役場	令和6年10 月31日まで		ネットワークHUBの購入	NECネクサソリューションズ株式会社 中部支社	4,947,800	R06.8.1 ~ R06.10.31
グループウェア機 器(令和6年度更 新)	—————	扶桑町役場	契約議決の 翌日から令 和6年11月 29日まで		ノートパソコン 30台 デスクトップパソコン 5台 2in1ノートパソコン 5台	NECネクサソリューションズ株式会社 中部支社	11,660,000	契約議決 の翌日 ~ R06.11.29
交通安全対策工 事	町道222号線	扶桑町大字南山 名地内	契約日の翌 日から90日 間		カラー塗装工(緑) A=154.56m2 カラー塗装工(赤) A=156m2	株式会社前山	2,662,000	塗装 R06.8.1 ~ R06.10.29
舗装修繕工事(そ の4)	町道446号線ほか	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長 L=903.7m 舗装工 A=3,503.01m2	永光建設株式 会社	20,350,000	舗装 R06.8.1 ~ R06.11.28
公共下水道汚水 枝線工事(その5)	—————	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から190 日間		管布設工 L=402.8m マンホール設置工 9基 取付管工 31箇所	近藤建設株式 会社	28,490,000	土木 R06.8.1 ~ R07.2.12
No.1側溝修繕工 事(その4)	町道南山名・宮前線 ほか1路線	扶桑町大字高雄・ 高木地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長 L=44.3m 排水工 L=42.2m 舗装工 A=72.3m2、集水柵工 1基	吉永建設工業 株式会社	3,080,000	土木 R06.8.1 ~ R06.11.28
No.2側溝新設工 事(その2)	町道400号線ほか1 路線	扶桑町大字斎藤・ 柏森地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長 L=121.7m 排水工 L=121.7m 舗装工 A=60.9m2	吉永建設工業 株式会社	5,885,000	土木 R06.8.1 ~ R06.11.28
No.3区画線等設 置工事(その1)	町道886号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌 日から110 日間		カラー塗装工 A=162.6m2	株式会社保安 企画一宮営業 所	1,760,000	塗装 R06.8.1 ~ R06.11.18
側溝新設工事	町道201号線	扶桑町大字南山 名地内	契約日の翌 日から90日 間		工事延長 L=28m 排水工 L=28m 舗装工 A=84m2	有限会社吉田 建設	1,903,000	土木 R06.8.1 ~ R06.10.29
橋梁定期点検業 務	—————	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 7年3月10 日まで		橋梁定期点検 7橋	日本工営都市 空間株式会社	6,710,000	コンサル R06.8.1 ~ R07.3.10

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年7月5日(金)
 入札 令和6年7月24日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
階段天井塗装改修工事	扶桑町立扶桑中学校	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から令和 6年9月30 日まで		階段天井の塗装改修工事	大藪建設株式 会社	4,125,000	建築 R06.8.1 ~ R06.9.30
浄化槽改修工事	扶桑町総合体育館	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から60日 間		浄化槽内スクリーン及び エアー配管の改修	株式会社倉衛 工業	1,474,000	管 R06.8.1 ~ R06.9.30
電気配線漏電対策工事	扶桑町立高雄、扶桑 東小学校	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から令和 6年10月31 日まで		漏電の対策工事	山崎電機有限 会社	1,842,500	電気 R06.8.1 ~ R06.10.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年8月9日(金)
 入札 令和6年8月28日(水) 午前10時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
樹木剪定業務	扶桑町立4小学校2 中学校	扶桑町大字柏森・ 高雄・南山名地内	契約日の翌 日から令和 6年11月29 日まで		植栽の剪定・伐採	株式会社千田 土木本店	4,752,000	R06.9.5 ~ R06.11.29
給食食器(うどん 丼、椀、ボール)	_____	扶桑町立高雄保 育園始め7保育園	契約日の翌 日から令和 6年10月31 日まで		うどん丼 729個 椀 592個 ボール 175個	ハヤカワ産業株 式会社	1,901,537	R06.9.5 ~ R06.10.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年8月9日(金)

入札 令和6年8月29日(木) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
扶桑町消防団第2分団消防車庫トイレ改修工事	—————	扶桑町大字南山名地内	契約日の翌日から100日間		小便器の改修工事	永光建設株式会社	1,848,000	管 R06.9.6 ~ R06.12.16
No.1道路維持工事(その2)	町道309号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から90日間		舗装工 A=400m2	株式会社いしだ建設扶桑支店	4,070,000	土木 R06.9.6 ~ R06.12.4
No.2歩道整備工事(その1)	町道江南・扶桑線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=94m、排水工 L=94m 歩車道境界工 L=49.6m 舗装工 A=116.2m2	有限会社藤本組	5,314,100	土木 R06.9.6 ~ R07.1.9
No.3側溝新設工事(その3)	町道712号線ほか1路線	扶桑町大字高雄・南山名地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=87.5m 排水工 L=86.1m、集水柵工 2基 舗装工 A=198.8m2	永光建設株式会社	5,225,000	土木 R06.9.6 ~ R07.1.9
集落間排水路整備工事(その1)	町道256号線	扶桑町大字南山名地内	契約日の翌日から100日間		排水工 L=43.8m 集水柵工 1基 舗装工 A=23m2	有限会社吉田建設	2,453,000	土木 R06.9.6 ~ R06.12.16

No.2歩道整備工事(その1) 落札後辞退

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年9月6日(金)
 入札 令和6年9月24日(火) 午前10時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
樹木診断業務	柏森東山緑地公園、 ふる里の森	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から80日 間		将来管理のための樹木診断	吉永建設工業 株式会社	1,309,000	R06.10.2 ~ R06.12.20

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年9月6日(金)

入札 令和6年9月26日(木) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
企業会計システム 機器借上	_____	扶桑町役場	令和6年11 月1日から 令和11年 10月31日		システム機器及びシステムの賃借	NX・TCリース& ファイナンス株 式会社名古屋 支店	9,629,400	R06.11.1 ~ R11.10.31
給食用エレベーター改修工事	扶桑町立柏森小学校	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から令和 7年1月15 日まで		制御ユニットの更新	入札不調		機械 R06.10.3 ~ R07.1.15
時計塔改修工事	高雄公園ほか	扶桑町内全域	契約日の翌 日から80日 間	4箇所	都市公園内の時計塔の改修	有限会社近藤 電気商会	2,101,000	電気 R06.10.3 ~ R06.12.23
引込柱改修工事	高雄公園ほか	扶桑町内全域	契約日の翌 日から80日 間		都市公園内の引込柱の改修	山崎電機有限 会社	1,309,000	電気 R06.10.3 ~ R06.12.23
防犯カメラ改修工 事	木曾川扶桑緑地公 園ほか	扶桑町内全域	契約日の翌 日から80日 間		都市公園内の防犯カメラの改修	有限会社近藤 電気商会	2,607,000	電気 R06.10.3 ~ R06.12.23
No.1舗装整備工 事(その2)	町道667号線ほか1 路線	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から80日 間		工事延長 L=151.05m 舗装工 A=695.59m ²	勝建設株式会 社扶桑支店	4,015,000	塗装 R06.10.3 ~ R06.12.23
No.2歩道整備工 事(その1)	町道江南・扶桑線	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から120 日間		工事延長 L=94m、排水工 L=94m 歩車道境界工 L=49.6m 舗装工 A=116.2m ²	吉永建設工業 株式会社	9,295,000	土木 R06.10.3 ~ R07.2.5

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年10月4日(金)
 入札 令和6年10月16日(水) 午前10時00分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
避難所防災物品(その3)	_____	別紙仕様書のとおり	契約議決の翌日から令和7年2月28日まで		ウォーターバッグ 32箱 KEC設置型組立式給水タンク 8基	イナザワ防災株式会社	7,092,800	契約議決の翌日 ~ R07.2.28
災害用備蓄品	_____	別紙仕様書のとおり	令和7年2月3日		防災用備蓄食料品の購入	イナザワ防災株式会社	2,361,960	R06.10.19 ~ R07.2.3

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年10月4日(金)
 入札 令和6年10月23日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
プール配管等改修工事	扶桑町立扶桑北中学校	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和7年1月31日まで		プール配管支持金物等の改修	有限会社吉田建設	3,905,000	管 R06.10.31 ~ R07.1.31
プール改修工事	扶桑町立扶桑中学校	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和7年1月31日まで		プールサイドの床及びフェンスの改修	伊藤建設株式会社	4,761,900	建築 R06.10.31 ~ R07.1.31
バスケットゴール改修工事	扶桑町総合体育館	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和7年1月31日まで		バスケットゴールの改修工事	イノコ株式会社	2,398,000	とび R06.10.31 ~ R07.1.31
確定申告派遣業務	—————	扶桑町役場会議室、扶桑町中央公民館	令和7年1月14日から令和7年3月31日まで		パソコンの操作、書類等の確認 申告の受付	パーソルテンプスタッフ株式会社小牧オフィス	1時間あたり 2,310.000	 R07.1.14 ~ R07.3.31
木曾川扶桑緑地公園浄化槽周りフェンス設置工事	木曾川扶桑緑地公園	扶桑町大字小淵地内	契約日の翌日から110日間		擬木フェンス設置工 L=79.50m 車止め設置工 3本 舗装工 A=152.59m	永光建設株式会社	5,412,000	土木 R06.10.31 ~ R07.2.25
公共下水道管更生工事(その2)	町道江南・扶桑線	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から120日間		管路更生工 L=170.18m	株式会社東利	17,072,000	管 R06.10.31 ~ R07.3.5
No.1歩道整備工事(その2)	町道江南・扶桑線	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から120日間		工事延長 L=52.3m、排水工 L=51.0m 歩車道境界工 L38.6m 舗装工 A=128.5m ²	永光建設株式会社	6,325,000	土木 R06.10.31 ~ R07.3.5
No.2側溝新設工事(その4)	町道838号線	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から120日間		排水工 L=121.9m 舗装工 A=72.4m ² 集水柵工 1.0基	吉永建設工業株式会社	6,600,000	土木 R06.10.31 ~ R07.3.5
No.3防護柵整備工事(その1)	町道423号線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から100日間		工事延長 L=90.0m 防護柵設置工 L=90.0m	株式会社千田土木本店	3,212,000	土木 R06.10.31 ~ R07.2.13
No.4水路清掃工事(その4)	小淵排水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年3月21日まで		草刈り工 A=22,182m ² 浚渫工 V=163.53m ³	有限会社吉田建設	9,900,000	土木 R06.10.31 ~ R07.3.21

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年10月4日(金)
 入札 令和6年10月23日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
道路台帳整備業務	_____	扶桑町内全域	契約日の翌 日から令和 7年3月21 日まで		道路台帳の整備 令和5年10月から令和6年9月更新	日本工営都市 空間株式会社	4,125,000	測量 R06.10.31 ~ R07.3.21

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年11月8日(金)
 入札 令和6年11月21日(木) 午前9時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
地下埋設管試掘 調査業務	_____	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から70日 間		試掘調査箇所 10箇所	吉永建設工業 株式会社	836,000	R06.11.29 ~ R07.2.12

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年11月8日(金)

入札 令和6年11月22日(金) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
No.1側溝修繕工 事(その5)	町道577号線ほか1 路線	扶桑町大字高雄・ 南山名地内	契約日の翌 日から100 日間		工事延長 L=98.9m、排水工 L=97.2m 舗装工 A=55.6m ² 集水柵工 2基	永光建設株式 会社	6,050,000	土木 R06.11.30 ~ R07.3.17
No.2小規模改修 工事(その2)	町道952号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌 日から100 日間		工事箇所 7箇所、排水工 L=13.5m 舗装工 A=18.04m ² 集水柵工 4基	吉永建設工業 株式会社	3,102,000	土木 R06.11.30 ~ R07.3.17
No.3側溝等清掃 工事	町道江南・扶桑線ほ か	扶桑町内全域	契約日の翌 日から100 日間		側溝清掃工 L=3,840m 路面清掃工 L=6,000m 路肩清掃工 1式	近藤建設株式 会社	14,795,000	土木 R06.11.30 ~ R07.3.17
防球ネット新設工 事	南新田児童遊園	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から90日 間		防球ネットの新設 高さ 5m、延長 24.3m	有限会社吉田 建設	2,530,000	とび R06.11.30 ~ R07.3.5
フェンス設置工事	高雄保育園	扶桑町大字高雄 地内	契約日の翌 日から90日 間		生垣の撤去及びフェンスの設置 高さ 1m	有限会社吉田 建設	2,123,000	とび R06.11.30 ~ R07.3.5

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年12月2日(月)
 入札 令和6年12月18日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
No.1主要幹線道路舗装整備工事(その2)	町道犬山・浄心線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和7年3月14日まで		工事延長 L=327.7m 舗装工 A=1,954.8m ²	近藤建設株式会社	20,460,000	舗装 R06.12.26 ~ R07.3.14
No.2舗装整備工事(その3)	町道266号線	扶桑町大字南山名地内	契約日の翌日から80日間		工事延長 L=179.2m 舗装工 A=778.7m ²	吉永建設工業株式会社	4,653,000	舗装 R06.12.26 ~ R07.3.21
No.3区画線等設置工事(その2)	町道333号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年3月14日まで		実線・破線W=15 L=1,914.4m 実線W=30 L=1,377.0m 実線W=45 L=7.3m	株式会社前山	3,751,000	塗装 R06.12.26 ~ R07.3.14
No.4カーブミラー設置工事(その2)	町道745号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和7年3月14日まで		カーブミラー設置工 5基	吉永建設工業株式会社	2,376,000	土木 R06.12.26 ~ R07.3.14
集落間排水路整備工事(その2)	町道544号線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和7年3月14日まで		工事延長・排水工 L=113m 舗装工 A=57.5m ² 集水柵工 1基	永光建設株式会社	6,017,000	土木 R06.12.26 ~ R07.3.14
舗装修繕工事(その5)	南山名・宮前線ほか	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和7年3月17日まで		工事延長 L=228.3m 舗装工 A=1,062.24m ²	吉永建設工業株式会社	10,428,000	舗装 R06.12.26 ~ R07.3.17
公共下水道管更生工事(その3)	町道840号線ほか1路線	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和7年3月17日まで		管路布設替工 L=74.62m	永光建設株式会社	5,720,000	土木 R06.12.26 ~ R07.3.17

物件・業務・工事一覧表

資配 令和6年12月2日(月)
 入札 令和7年1月10日(金) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
総合福祉センター空調設備等改修工事	扶桑町総合福祉センター	扶桑町大字斎藤地内	契約議決の翌日から令和7年8月31日まで		空調設備、給湯設備の改修 ----- 自家発電設備の設置	株式会社中部技術サービス名古屋支店	225,170,000	管 契約議決の翌日 ~ R07.8.31

物件・業務・工事一覧表

資配 令和7年1月10日(金)
 入札 令和7年1月29日(水) 午前8時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場 所	期間	工事 延長	内 容	請負業者名	請負金額 (円)	工種・備考 工事期間
教室用途変更工事	扶桑町立柏森小学校	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から令和 7年3月14 日まで		郷土資料室から普通教室への改修	大藪建設株式 会社	2,915,000	建築 R07.2.6 ~ R07.3.14
総合グラウンドナイター照明灯配線修繕工事	扶桑町総合グラウンド	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から令和 7年3月21 日まで		ナイター照明の配線改修 18灯3基、24灯2基	山崎電機有限 会社	7,095,000	電気 R07.2.6 ~ R07.3.21
バスケットゴール改修工事(その2)	扶桑町総合体育館	扶桑町大字柏森 地内	契約日の翌 日から30日 間		A面せり出し装置及び B面上下可動装置の改修	イノコ株式会社	1,672,000	とび R07.2.6 ~ R07.3.10