

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
入札 令和3年4月19日(月) 午前9時00分

| 物件・業務・工事名   | 路線等の名称            | 場 所                 | 期間                  | 工事<br>延長 | 内 容                                  | 請負業者名          | 請負金額<br>(円)          | 工種・備考<br>工事期間             |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 青木川調節池清掃等業務 | 高雄調節池・中島調節池       | 扶桑町大字高雄・柏森地内        | 契約日の翌日から令和4年3月31日まで |          | 青木川調節池の清掃等業務                         | 永光建設株式会社       | 1,765,720            | 土木<br>R03.4.27 ~ R04.3.31 |
| 側溝等機械浚渫業務   | —————             | 扶桑町内全域              | 契約日の翌日から令和4年3月31日まで |          | 側溝等の機械浚渫                             | 永光建設株式会社       | 1時間当たり<br>58,960.000 | 土木<br>R03.4.27 ~ R04.3.31 |
| 都市公園維持管理業務  | 木曾川扶桑緑地公園、柏森駅前公園等 | 扶桑町内全域              | 契約日の翌日から令和4年3月11日まで |          | 芝生刈込工A=71, 540m2<br>除草工A=37, 801m2ほか | 村繁造園土木株式会社江南支店 | 18,700,000           | 造園<br>R03.4.27 ~ R04.3.11 |
| 雨水排水路維持管理業務 | —————             | 扶桑町大字柏森・高木・高雄地内     | 契約日の翌日から令和4年3月18日まで |          | 機械浚渫工L=633m<br>薬剤散布工9箇所<br>ポンプ室清掃工1式 | 永光建設株式会社       | 5,060,000            | 土木<br>R03.4.27 ~ R04.3.18 |
| 樹幹薬剤注入      | 扶桑町立高雄保育園始め7園     | 扶桑町大字高雄、南山名、斎藤、柏森地内 | 契約日の翌日から令和3年6月30日まで |          | 樹木への防虫薬剤注入                           | 有限会社藤本組        | 792,000              | 造園<br>R03.4.27 ~ R03.6.30 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
入札 令和3年4月19日(月) 午前9時30分

| 物件・業務・工事名     | 路線等の名称 | 場 所                                 | 期間                                | 工事<br>延長 | 内 容            | 請負業者名          | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間       |
|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------------|
| 広報ふそう印刷製<br>本 | _____  | 扶桑町高雄シル<br>バーハウス・扶桑<br>町役場政策調整<br>課 | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月18<br>日     |          | 広報ふそうの印刷製本     | 株式会社イナ<br>バ印刷社 | 3,887,055   | R03.4.27 ～ R04.3.18 |
| 検便業務          | _____  | 扶桑町立高雄保<br>育園始め7園                   | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 保育士・栄養士と調理員の検便 | 入札不調           |             | R03.5.1 ～ R04.4.30  |
| 公用車           | _____  | 扶桑町役場                               | 令和3年8<br>月10日                     |          | ハイエースバン        | 有限会社愛岐<br>自動車  | 2,355,078   | R03.4.27 ～ R03.8.10 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月19日(月) 午前10時00分

| 物件・業務・工事名                    | 路線等の名称    | 場 所                      | 期間                                | 工事<br>延長 | 内 容                   | 請負業者名            | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間       |
|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 議員用タブレット                     | _____     | 扶桑町役場議会<br>事務局           | 令和3年9<br>月30日                     |          | 議員用タブレット(保護シート、カバー含む) | 株式会社フュー<br>チャーイン | 918,170     | R03.4.27 ～ R03.9.30 |
| 大型モニター及<br>び周辺機器(小学<br>校その1) | _____     | 扶桑町立2小学校                 | 令和3年8<br>月31日                     |          | 大型モニター及び周辺機器          | 有限会社タナカ<br>電器    | 2,211,000   | R03.4.27 ～ R03.8.31 |
| 大型モニター及<br>び周辺機器(中学<br>校)    | _____     | 扶桑町立扶桑中<br>学校・扶桑北中学<br>校 | 令和3年8<br>月31日                     |          | 大型モニター及び周辺機器          | 山崎電機有限<br>会社     | 2,542,650   | R03.4.29 ～ R03.8.31 |
| Apple TV HD                  | _____     | 扶桑町立4小学校<br>・2中学校        | 令和3年8<br>月31日                     |          | Apple TV HD           | 株式会社フュー<br>チャーイン | 1,219,680   | R03.4.27 ～ R03.8.31 |
| 情報端末保守委<br>託                 | 扶桑町立6小中学校 | 扶桑町大字柏森、<br>高雄、南山名地内     | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 既存MDMを用いての情報端末保守管理    | 教育産業株式<br>会社     | 2,563,000   | R03.5.1 ～ R04.4.30  |
| 大型モニター及<br>び周辺機器(小学<br>校その2) | _____     | 扶桑町立2小学校                 | 令和3年8<br>月31日                     |          | 大型モニター及び周辺機器          | 有限会社近藤<br>電気商会   | 2,542,650   | R03.4.27 ～ R03.8.31 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月19日(月) 午前11時00分

| 物件・業務・工事名                             | 路線等の名称 | 場 所            | 期間                                           | 工事<br>延長 | 内 容           | 請負業者名                         | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間                 |
|---------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 電話設備賃貸借                               | _____  | 扶桑文化会館         | 令和3年6<br>月1日から<br>令和8年5<br>月31日まで            |          | 電話設備の賃貸借      | 株式会社TTK                       | 1,121,340   | R03.6.1 ~ R08.5.31            |
| 住民情報システム<br>端末(令和3年度<br>更新)           | _____  | 扶桑町役場          | 令和3年7<br>月30日                                |          | 住民情報システムパソコン  | NECネクスリ<br>ューションズ株式会社<br>中部支社 | 7,084,000   | R03.4.27 ~ R03.7.30           |
| 住民情報システム<br>プリンタ等賃貸借<br>(令和3年度更新<br>) | _____  | 扶桑町役場          | 令和3年10<br>月1日から<br>令和8年9<br>月30日まで<br>(60ヶ月) |          | 住民情報システムプリンタ等 | 三菱HCキャピ<br>タル株式会社             | 16,011,600  | R03.10.1 ~ R08.9.30           |
| 住民情報システム<br>サーバ等賃貸借(<br>令和3年度更新)      | _____  | 扶桑町役場          | 令和3年10<br>月1日から<br>令和8年9<br>月30日まで<br>(60ヶ月) |          | 住民情報システムサーバ等  | 三菱HCキャピ<br>タル株式会社             | 39,567,000  | R03.10.1 ~ R08.9.30           |
| LED照明器具借<br>上料                        | _____  | 扶桑町役場始め5<br>施設 | 各施設の設<br>備導入完了<br>月の翌月か<br>ら7年間(84<br>ヶ月)    |          | LED照明器具の導入    | 三菱HCキャピ<br>タル株式会社             | 62,065,080  | 各施設の設備導入完了<br>月の翌月から7年間(84ヶ月) |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月19日(月) 午後1時00分

| 物件・業務・工事名        | 路線等の名称 | 場 所                     | 期間                              | 工事<br>延長 | 内 容          | 請負業者名         | 請負金額<br>(円)        | 工種・備考<br>工事期間       |
|------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 校用備品その1          | _____  | 扶桑町立3小学校<br>・1中学校       | 令和3年6<br>月30日                   |          | 校用備品の整備      | 有限会社マルヒ<br>ロ  | 2,310,000          | R03.4.27 ～ R03.6.30 |
| 教材備品その1          | _____  | 扶桑町立4小学校<br>・1中学校       | 令和3年6<br>月30日                   |          | 教材備品の整備      | 有限会社富田<br>文溪堂 | 1,144,000          | R03.4.27 ～ R03.6.30 |
| 校用教材備品そ<br>の1    | _____  | 扶桑町立1小学校<br>・2中学校       | 令和3年6<br>月30日                   |          | 校用・教材備品の整備   | 有限会社富田<br>文溪堂 | 1,341,120          | R03.4.27 ～ R03.6.30 |
| 児童生徒用机椅子         | _____  | 扶桑町立4小学校<br>・2中学校       | 令和3年6<br>月30日                   |          | 児童生徒用机・椅子    | 株式会社谷田<br>家具  | 1,507,165          | R03.4.27 ～ R03.6.30 |
| リサイクル再生紙<br>(A4) | _____  | 扶桑町役場及び<br>扶桑町内公共施<br>設 | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月31<br>日まで |          | リサイクル再生紙(A4) | 有限会社マルヒ<br>ロ  | 1箱当たり<br>1,650.000 | R03.4.27 ～ R04.3.31 |
| 女子更衣室ロッカ<br>ー    | _____  | 扶桑町役場 1階                | 契約日の翌<br>日から60日<br>間            |          | 女子更衣室のロッカー   | 株式会社ゆた<br>か堂  | 1,040,600          | R03.4.27 ～ R03.6.25 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月19日(月) 午後2時00分

| 物件・業務・工事名 | 路線等の名称 | 場 所             | 期間                    | 工事<br>延長 | 内 容                                                | 請負業者名           | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間       |
|-----------|--------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 車両運行管理業務  | _____  | 扶桑町役場及び町の指定する場所 | 令和3年5月1日から令和4年4月30日まで |          | 町長車の車両運行管理                                         | 日本道路興運株式会社名古屋支店 | 2,068,385   | R03.5.1 ～ R04.4.30  |
| 可燃性ごみ収集袋  | _____  | 扶桑町役場産業建設部産業環境課 | 契約の翌日から令和4年3月31日まで    |          | 大 平袋 770, 000枚<br>中 平袋 740, 000枚<br>小 平袋 188, 000枚 | タキヒヨー株式会社       | 7,252,300   | R03.4.27 ～ R04.3.31 |
| 大型バス借上げ   | _____  | 扶桑町役場           | 令和3年7月1日から令和4年3月31日まで |          | 大型バス                                               | 株式会社日本タクシー      | 2,965,600   | R03.7.1 ～ R04.3.31  |
| 小型バス借上げ   | _____  | 扶桑町役場           | 令和3年7月1日から令和4年3月31日まで |          | 小型バス                                               | 株式会社日本タクシー      | 936,540     | R03.7.1 ～ R04.3.31  |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月19日(月) 午後2時30分

| 物件・業務・工事項名               | 路線等の名称           | 場 所                | 期間                                | 工事<br>延長 | 内 容         | 請負業者名            | 請負金額<br>(円)          | 工種・備考<br>工事期間      |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 浄化槽清掃保守<br>点検業務          | _____            | 扶桑町中央公民<br>館・山名公民館 | 令和3年5<br>月1日～令<br>和4年4月<br>30日    |          | し尿浄化槽の保守点検  | 株式会社扶桑<br>クリーン社  | 556,600              | R03.5.1 ～ R04.4.30 |
| 側溝清掃汚泥等<br>収集・運搬処分業<br>務 | _____            | 扶桑町内全域             | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 汚泥等の主集・運搬処分 | 株式会社新栄<br>重機     | 1トン当たり<br>46,750.000 | R03.5.1 ～ R04.3.31 |
| 浄化槽保守点検<br>業務(小学校)       | 扶桑町立高雄、山名<br>小学校 | 扶桑町大字高雄、<br>南山名地内  | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 浄化槽の保守点検    | 株式会社東海<br>SUNKEY | 1,474,000            | R03.5.1 ～ R04.4.30 |
| 浄化槽保守点検<br>業務(中学校)       | 扶桑町立扶桑北中<br>学校   | 扶桑町大字高雄<br>地内      | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 浄化槽の保守点検    | 株式会社扶桑<br>クリーン社  | 517,000              | R03.5.1 ～ R04.4.30 |
| 廃水処理施設清<br>掃点検業務         | _____            | 扶桑町立学校給<br>食共同調理場  | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 廃水処理施設の清掃点検 | 株式会社倉衛<br>工業     | 2,035,000            | R03.5.1 ～ R04.4.30 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月19日(月) 午後3時30分

| 物件・業務・工事項                   | 路線等の名称 | 場 所    | 期間                                | 工事<br>延長 | 内 容                            | 請負業者名                  | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間      |
|-----------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| 粗大ごみ収集処<br>理業務              | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 粗大ごみ・小型ごみの収集運搬及び処理             | 株式会社東海<br>SUNKEY       | 18,392,000  | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| 可燃性ごみ収集<br>運搬業務             | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 家庭系可燃性ごみの収集運搬                  | ミナミ産業株式<br>会社          | 56,870,000  | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| 不燃性ごみ収集<br>運搬業務             | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 資源ごみ集積所からの不燃性ごみの<br>収集運搬       | 株式会社中部<br>クリーンシステ<br>ム | 4,235,000   | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| 廃食用油収集処<br>理業務              | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 資源ごみ集積所からの廃食用油の<br>収集運搬及び処理    | 株式会社東海<br>SUNKEY       | 1,113,200   | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| 紙類収集処理業<br>務                | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 資源ごみ集積所からの紙類の<br>収集運搬及び処理      | 株式会社ハニ<br>ダ            | 2,836,240   | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| 鉄類収集処理業<br>務                | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 資源ごみ集積所からの鉄類の<br>収集運搬及び処理      | 株式会社中部<br>クリーンシステ<br>ム | 4,089,800   | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| びん収集運搬業<br>務                | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 資源ごみ集積所からのびんの<br>収集運搬          | 株式会社東海<br>SUNKEY       | 5,904,800   | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| 廃プラスチック収<br>集運搬業務           | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 資源ごみ集積所からの廃プラスチックの<br>収集運搬     | 株式会社中部<br>クリーンシステ<br>ム | 7,719,800   | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| 容器リサイクルプ<br>ラスチック収集運<br>搬業務 | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 資源ごみ集積所からの容器リプラの<br>収集運搬       | 株式会社扶桑<br>クリーン社        | 9,922,000   | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| ペットボトル等収<br>集処理業務           | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 資源ごみ集積所からのペットボトル等の<br>収集運搬及び処理 | 株式会社中部<br>クリーンシステ<br>ム | 8,566,800   | R03.5.1 ~ R04.3.31 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
入札 令和3年4月19日(月) 午後3時30分

| 物件・業務・工事名   | 路線等の名称 | 場 所    | 期間                        | 工事<br>延長 | 内 容                       | 請負業者名              | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間      |
|-------------|--------|--------|---------------------------|----------|---------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| リサイクル容器設置業務 | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5月1日から<br>令和4年3月31日まで |          | 資源ごみ集積所へのリサイクル容器の<br>設置   | 株式会社中部<br>クリーンシステム | 5,668,124   | R03.5.1 ~ R04.3.31 |
| 古着収集処理業務    | _____  | 扶桑町内全域 | 令和3年5月1日から<br>令和4年3月31日まで |          | 資源ごみ集積所からの古着の<br>収集運搬及び処理 | 株式会社ハニダ            | 592,900     | R03.5.1 ~ R04.3.31 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
入札 令和3年4月21日(水) 午前9時00分

| 物件・業務・工事名                   | 路線等の名称   | 場 所                | 期間                                | 工事<br>延長 | 内 容           | 請負業者名                           | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間      |
|-----------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| 電気設備保守点<br>検業務(その2)         | _____    | 高雄学習等供用<br>施設始め7施設 | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日   |          | 電気設備の保守点検     | 棚橋電気保安<br>管理事務所                 | 858,000     | R03.5.1 ~ R04.4.30 |
| 電気設備保守点<br>検業務(その1)         | _____    | 扶桑文化会館             | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 電気設備の保守点検及び整備 | 一般財団法人<br>中部電気保安<br>協会小牧営業<br>所 | 685,080     | R03.5.1 ~ R04.4.30 |
| 自家用電気工作<br>物保守点検業務(<br>中学校) | 扶桑町立2中学校 | 扶桑町大字柏森、<br>高雄地内   | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 自家用電気工作物の保守点検 | 井戸電気保安<br>管理事務所                 | 670,560     | R03.5.1 ~ R04.4.30 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月21日(水) 午前9時30分

| 物件・業務・工事項                 | 路線等の名称                        | 場 所                         | 期間                                | 工事<br>延長 | 内 容             | 請負業者名                      | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間       |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 冷暖房設備保守<br>点検業務(その2)      | _____                         | 高雄学習等供用<br>施設始め8施設          | 令和3年5<br>月1日～令<br>和4年3月<br>31日    |          | 冷暖房設備の保守点検      | 株式会社テクノ<br>菱和名古屋支<br>店     | 902,000     | R03.5.1 ～ R04.3.31  |
| 冷暖房設備保守<br>点検業務(その3)      | _____                         | 扶桑町図書館                      | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 冷暖房設備の保守点検      | 日本空調サー<br>ビス株式会社<br>春日井営業所 | 792,000     | R03.5.1 ～ R04.4.30  |
| 冷暖房設備保守<br>点検業務(その1)      | _____                         | 扶桑文化会館                      | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 冷暖房設備の保守点検      | シブヤパイピ<br>ング工業株式<br>会社     | 1,430,000   | R03.5.1 ～ R04.4.30  |
| 第1種特定製品<br>及び暖房設備点<br>検業務 | 扶桑町立高雄保育<br>園始め7園             | 扶桑町大字高雄、<br>南山名、斎藤、柏<br>森地内 | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月31<br>日まで   |          | 法定点検及び暖房設備の保守点検 | 中部技研サー<br>ビス               | 4,422,000   | R03.4.29 ～ R04.3.31 |
| 空調設備保守点<br>検業務(その2)       | 高雄・扶桑東・山名・<br>柏森放課後児童クラ<br>ブ館 | 扶桑町大字高雄、<br>南山名、柏森地内        | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月31<br>日まで   |          | 空調設備の保守点検       | 中部技研サー<br>ビス               | 1,199,000   | R03.4.29 ～ R04.3.31 |
| 空調・冷蔵機器保<br>守点検業務         | 扶桑町立6小中学校                     | 扶桑町大字柏森、<br>高雄、南山名地内        | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 空調・冷蔵機器の保守点検    | 大冷工業株式<br>会社               | 5,500,000   | R03.5.1 ～ R04.3.31  |
| 空調設備保守点<br>検業務(その1)       | _____                         | 扶桑町立学校給<br>食共同調理場           | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 空調設備の保守点検       | 株式会社テクノ<br>菱和名古屋支<br>店     | 1,870,000   | R03.5.1 ～ R04.4.30  |
| 冷暖房設備保守<br>点検業務(その4)      | _____                         | 扶桑町大字高雄<br>地内               | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日   |          | 冷暖房設備保守点検       | 中部技研サー<br>ビス               | 3,960,000   | R03.5.1 ～ R04.4.30  |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
入札 令和3年4月21日(水) 午前10時30分

| 物件・業務・工事名     | 路線等の名称 | 場 所    | 期間                        | 工事<br>延長 | 内 容          | 請負業者名             | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間      |
|---------------|--------|--------|---------------------------|----------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 舞台照明設備保守点検業務  | _____  | 扶桑文化会館 | 令和3年5月1日から<br>令和4年4月30日まで |          | 舞台照明設備の保守点検  | 丸茂電機株式会社名古屋営業所    | 1,320,000   | R03.5.1 ～ R04.4.30 |
| 舞台吊り物設備保守点検業務 | _____  | 扶桑文化会館 | 令和3年5月1日から<br>令和4年4月30日まで |          | 舞台吊り物設備の保守点検 | 三精工事サービス株式会社名古屋支店 | 1,320,000   | R03.5.1 ～ R04.4.30 |
| 舞台管理業務        | _____  | 扶桑文化会館 | 令和3年5月1日から<br>令和4年4月30日まで |          | 舞台設備の保守点検    | 株式会社総合舞台はぐるま      | 9,768,000   | R03.5.1 ～ R04.4.30 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月21日(水) 午前11時00分

| 物件・業務・工事名       | 路線等の名称    | 場 所                  | 期間                         | 工事<br>延長 | 内 容          | 請負業者名      | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間       |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------|--------------|------------|-------------|---------------------|
| 清掃等管理業務(その2)    | _____     | 扶桑町図書館               | 令和3年5月1日から<br>令和4年4月30日まで  |          | 清掃等管理        | 有限会社アオキホーム | 2,464,000   | R03.5.1 ~ R04.4.30  |
| 清掃等管理業務(その1)    | _____     | 扶桑文化会館               | 令和3年5月1日から<br>令和4年4月30日まで  |          | 文化会館内外の清掃    | コニックス株式会社  | 2,838,000   | R03.5.1 ~ R04.4.30  |
| 環境衛生管理業務        | _____     | 扶桑文化会館               | 令和3年5月1日から<br>令和4年4月30日まで  |          | 衛生環境の確保      | 光洋ビル管理株式会社 | 594,000     | R03.5.1 ~ R04.4.30  |
| 受水槽高架水槽<br>清掃業務 | 扶桑町立6小中学校 | 扶桑町大字柏森、<br>高雄、南山名地内 | 令和3年5月1日から<br>令和3年9月30日まで  |          | 受水槽高架水槽内部の清掃 | 光洋ビル管理株式会社 | 651,200     | R03.5.1 ~ R03.9.30  |
| 窓ガラス清掃業務        | 扶桑町立6小中学校 | 扶桑町大字柏森、<br>高雄、南山名地内 | 令和3年5月1日から<br>令和3年11月30日まで |          | 窓ガラス外部面の清掃   | 有限会社アオキホーム | 913,000     | R03.5.1 ~ R03.11.30 |
| 清掃等管理業務(その3)    | _____     | 扶桑町大字高雄<br>地内        | 令和3年5月1日から<br>令和4年4月30日    |          | 日常清掃・定期清掃    | 光洋ビル管理株式会社 | 3,795,000   | R03.5.1 ~ R04.4.30  |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月21日(水) 午後1時30分

| 物件・業務・工事名               | 路線等の名称    | 場 所                          | 期間                                | 工事<br>延長 | 内 容            | 請負業者名             | 請負金額<br>(円)        | 工種・備考<br>工事期間       |
|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 令和3年度ふそう<br>議会だより       | _____     | 扶桑町役場議会<br>事務局・高雄シル<br>バーハウス | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月31<br>日まで   |          | ふそう議会だよりの印刷    | 株式会社イナ<br>バ印刷社    | 1部1頁当たり<br>1.254   | R03.4.29 ～ R04.3.31 |
| 扶桑町寝具洗濯<br>乾燥サービス事<br>業 | _____     | 町の指定する対<br>象者宅               | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年4<br>月30日まで |          | 寝具の洗濯及び乾燥      | 株式会社トーカ<br>イ名古屋支店 | 1回当たり<br>3,520.000 | R03.5.1 ～ R04.4.30  |
| 消防設備保守点<br>検業務          | 扶桑町立6小中学校 | 扶桑町大字柏森、<br>高雄、南山名地内         | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 消防設備保守点検       | 内外物産株式<br>会社      | 943,800            | R03.5.1 ～ R04.3.31  |
| 遊具器具・体育器<br>具保守点検業務     | 扶桑町立6小中学校 | 扶桑町大字柏森、<br>高雄、南山名地内         | 令和3年5<br>月1日から<br>令和4年3<br>月31日まで |          | 遊具器具・体育器具の保守点検 | トヨタEP株式会<br>社     | 550,000            | R03.5.1 ～ R04.3.31  |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
入札 令和3年4月21日(水) 午後1時30分

| 物件・業務・工事名             | 路線等の名称 | 場所             | 期間                              | 工事<br>延長 | 内容                                                           | 請負業者名         | 請負金額(円)   | 工事・備考 工事期間        |
|-----------------------|--------|----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 令和3年度扶桑町議<br>会会議録作成業務 | _____  | 扶桑町役場<br>議会事務局 | 契約日の翌<br>日から令和4<br>年3月31日<br>まで |          | 扶桑町議会定例会及び<br>臨時会の録音データに<br>よる原稿作成から会議<br>録の印刷製本に至るま<br>での業務 | 名北ワード<br>株式会社 | 2,308,900 | R03.4.29～R04.3.31 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月21日(水) 午後2時30分

| 物件・業務・工事名          | 路線等の名称 | 場 所            | 期間                  | 工事<br>延長 | 内 容              | 請負業者名                | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間       |
|--------------------|--------|----------------|---------------------|----------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| スポットビジョンスクリーナー一式   | _____  | 扶桑町保健センター      | 契約日の翌日から令和3年5月10日まで |          | スポットビジョンスクリーナー一式 | 東海物産株式会社名古屋支店        | 1,221,000   | R03.4.29 ～ R03.5.10 |
| 認知機能低下予防教室業務(有酸素系) | _____  | 町の指定する施設等2カ所   | 契約日の翌日から令和4年3月10日まで |          | 認知症の予防教室         | スポーツクラブ&スパルネサンス名古屋熱田 | 1,075,800   | R03.4.29 ～ R04.3.10 |
| 運動栄養口腔総合教室業務       | _____  | 扶桑町総合体育館、老人憩の家 | 契約日の翌日から令和4年3月31日まで |          | 運動栄養口腔総合教室       | 株式会社アクトス             | 962,500     | R03.4.29 ～ R04.3.31 |
| 運動教室派遣事業委託業務       | _____  | 町の指定する施設       | 契約日の翌日から令和4年3月31日まで |          | 運動教室派遣           | シンコースポーツ中部株式会社       | 528,000     | R03.4.29 ～ R04.3.31 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月26日(月) 午前8時30分

| 物件・業務・工事項              | 路線等の名称           | 場 所               | 期間                        | 工事<br>延長 | 内 容                                           | 請負業者名                             | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間             |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|
| 誘導灯取替工事                | 扶桑文化会館           | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約締結日の翌日から<br>令和3年8月6日まで  |          | 誘導灯の更新取替                                      | 大栄電設株式<br>会社                      | 2,420,000   | 電気<br>R03.5.1 ~ R03.8.6   |
| 舞台音響デジタルワイヤレスマイク設備修繕工事 | 扶桑文化会館           | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約締結日の翌日から<br>令和3年9月24日まで |          | 舞台音響デジタルワイヤレスマイク<br>設備等の取替                    | ヤマハサウンド<br>システム株式会<br>社名古屋営業<br>所 | 3,168,000   | 電通<br>R03.5.1 ~ R03.9.24  |
| 舞台吊り物設備<br>機構取替工事      | 扶桑文化会館           | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約締結日の翌日から<br>令和4年1月7日まで  |          | バトン吊り金具取替<br>緩帳昇降機取替                          | 三精工事サービ<br>ス株式会社名古屋支店             | 15,213,000  | 機械<br>R03.5.1 ~ R04.1.7   |
| No.1道路植樹帯<br>等清掃工事     | 町道高雄・橋爪線ほか       | 扶桑町内全域            | 契約日の翌日から令和<br>3年11月30日まで  |          | 工事延長L=3, 530m                                 | 吉永建設工業<br>株式会社                    | 15,510,000  | 造園<br>R03.5.1 ~ R03.11.30 |
| No.2道路維持工<br>事(その1)    | 町道犬山・富士線ほか       | 扶桑町内全域            | 契約日の翌日から100<br>日間         |          | 舗装工A=400m2                                    | 永光建設株式<br>会社                      | 4,752,000   | 舗装<br>R03.5.1 ~ R03.8.10  |
| No.3舗装整備工<br>事(その1)    | 町道157号線ほか1<br>路線 | 扶桑町大字山那・<br>南山名地内 | 契約日の翌日から80日<br>間          |          | 工事延長L=254. 2m<br>舗装工A=740. 7m2                | 永光建設株式<br>会社                      | 4,158,000   | 舗装<br>R03.5.1 ~ R03.7.19  |
| No.4歩道整備工<br>事(その1)    | 町道江南・扶桑線         | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約日の翌日から120<br>日間         |          | 工事延長L=65. 7m<br>排水工L=64. 9m<br>舗装工A=66. 3m2ほか | 吉永建設工業<br>株式会社                    | 5,995,000   | 土木<br>R03.5.1 ~ R03.8.30  |
| No.5側溝新設工<br>事(その1)    | 町道895号線          | 扶桑町大字柏森<br>地内     | 契約日の翌日から100<br>日間         |          | 工事延長L=98. 6m<br>排水工L=98. 6m<br>舗装工A=87. 3m2   | 永光建設株式<br>会社                      | 4,268,000   | 土木<br>R03.5.1 ~ R03.8.10  |
| No.6水路清掃工<br>事(その1)    | 般若用水路ほか          | 扶桑町内全域            | 契約日の翌日から120<br>日間         |          | 草刈り工A=9, 651m2<br>浚渫工V=62. 4m3                | 吉永建設工業<br>株式会社                    | 3,575,000   | 土木<br>R03.5.1 ~ R03.8.30  |
| No.7水路清掃工<br>事(その2)    | 丹羽用水路ほか          | 扶桑町内全域            | 契約日の翌日から120<br>日間         |          | 草刈り工A=2, 890m2<br>浚渫工V=275. 49m3              | 有限会社吉田<br>建設                      | 10,615,000  | 土木<br>R03.5.1 ~ R03.8.30  |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
 入札 令和3年4月26日(月) 午前8時30分

| 物件・業務・工事項名                 | 路線等の名称               | 場 所               | 期間                              | 工事<br>延長 | 内 容                                                                               | 請負業者名                 | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間              |
|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| No.8水路清掃工<br>事(その3)        | 堅井堀排水路ほか             | 扶桑町内全域            | 契約日の翌<br>日から120<br>日間           |          | 草刈り工A=3, 523m <sup>2</sup><br>浚渫工V=192m <sup>3</sup>                              | 近藤建設株式<br>会社          | 11,220,000  | 土木<br>R03.5.1 ~ R03.8.30   |
| 全県域汚水適正<br>処理構想見直し<br>業務   | —————                | 扶桑町内全域            | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月18<br>日まで |          | 全県域汚水適正処理構想の見直し                                                                   | 日本水工設計<br>株式会社名古屋支社   | 7,590,000   | コンサル<br>R03.5.1 ~ R04.3.18 |
| 舗装修繕工事(そ<br>の1)            | 町道南山名・高雄線<br>ほか      | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約日の翌<br>日から110<br>日間           |          | 工事延長L=1, 108m<br>舗装工A=3, 353. 30m <sup>2</sup><br>IRブロック設置工A=96. 70m <sup>2</sup> | 吉永建設工業<br>株式会社        | 20,570,000  | 舗装<br>R03.5.1 ~ R03.8.18   |
| 舗装修繕工事(そ<br>の2)            | 町道南山名・高雄線            | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約日の翌<br>日から100<br>日間           |          | 工事延長L=523. 90m<br>車道舗装工A=1, 581. 36m <sup>2</sup><br>歩道舗装工A=87. 19m <sup>2</sup>  | 近藤建設株式<br>会社          | 16,060,000  | 舗装<br>R03.5.1 ~ R03.8.10   |
| 扶桑町サングリー<br>ンハウス温室解体<br>工事 | 扶桑町サングリー<br>ンハウス     | 扶桑町大字柏森<br>地内     | 契約日の翌<br>日から120<br>日間           |          | 扶桑町サングリー<br>ンハウスの解体                                                               | 有限会社吉田<br>建設          | 9,185,000   | 解体<br>R03.5.1 ~ R03.8.30   |
| 遊具移設等工事                    | 扶桑町立山名・柏森<br>保育園     | 扶桑町大字南山<br>名、柏森地内 | 契約日の翌<br>日から120<br>日間           |          | 遊具の移設                                                                             | 有限会社中央<br>体育器具製作<br>所 | 2,475,000   | とび<br>R03.5.1 ~ R03.8.30   |
| トイレ改修工事                    | 扶桑町立高雄南・柏<br>森保育園    | 扶桑町大字高雄、<br>柏森地内  | 契約日の翌<br>日から150<br>日間           |          | 園児用トイレプースの改修                                                                      | 大恵建築株式<br>会社          | 5,280,000   | 建築<br>R03.5.1 ~ R03.9.27   |
| 手洗い水栓取替<br>工事(その1)         | 扶桑町立高雄・高雄<br>西保育園    | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約日の翌<br>日から180<br>日間           |          | 手洗い水栓の自動水栓化                                                                       | 有限会社大竹<br>水道工事店       | 3,685,000   | 管<br>R03.5.1 ~ R03.10.27   |
| 手洗い水栓取替<br>工事(その2)         | 扶桑町立高雄南・山<br>名保育園    | 扶桑町大字高雄・<br>南山名地内 | 契約日の翌<br>日から180<br>日間           |          | 手洗い水栓の自動水栓化                                                                       | 有限会社大竹<br>水道工事店       | 4,004,000   | 管<br>R03.5.1 ~ R03.10.27   |
| 手洗い水栓取替<br>工事(その3)         | 扶桑町立斎藤・柏森<br>・柏森南保育園 | 扶桑町大字斎藤・<br>柏森地内  | 契約日の翌<br>日から180<br>日間           |          | 手洗い水栓の自動水栓化                                                                       | 有限会社大竹<br>水道工事店       | 4,054,600   | 管<br>R03.5.1 ~ R03.10.27   |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月8日(木)  
入札 令和3年4月26日(月) 午前8時30分

| 物件・業務・工事名                          | 路線等の名称          | 場 所               | 期間                              | 工事<br>延長 | 内 容             | 請負業者名           | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間                |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 防球ネット設置工<br>事                      | 薬師堂・山那東児童<br>遊園 | 扶桑町大字高雄・<br>南山名地内 | 契約日の翌<br>日から120<br>日間           |          | 防球ネットの設置        | 有限会社吉田<br>建設    | 3,168,000   | 土木<br><br>R03.5.1 ～ R03.8.30 |
|                                    |                 |                   |                                 |          |                 |                 |             |                              |
|                                    |                 |                   |                                 |          |                 |                 |             |                              |
| 扶桑北中学校体<br>育館大規模改修<br>工事設計委託       | 扶桑町立扶桑北中<br>学校  | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年9月30<br>日まで |          | 体育館の大規模改修に伴う設計  | 株式会社沢木<br>設計事務所 | 1,815,000   | 設計<br><br>R03.5.1 ～ R03.9.30 |
|                                    |                 |                   |                                 |          |                 |                 |             |                              |
|                                    |                 |                   |                                 |          |                 |                 |             |                              |
| 扶桑東小学校非<br>構造部材耐震化<br>改修工事設計委<br>託 | 扶桑町立扶桑東小<br>学校  | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年9月30<br>日まで |          | 非構造部材耐震化改修に伴う設計 | 誠建築設計事<br>務所    | 990,000     | 設計<br><br>R03.5.1 ～ R03.9.30 |
|                                    |                 |                   |                                 |          |                 |                 |             |                              |
|                                    |                 |                   |                                 |          |                 |                 |             |                              |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年4月23日(金)  
入札 令和3年5月19日(水) 午前8時30分

| 物件・業務・工事名                | 路線等の名称         | 場 所           | 期間                               | 工事<br>延長 | 内 容               | 請負業者名            | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間 |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
| 扶桑東小学校体<br>育館大規模改修<br>工事 | 扶桑町立扶桑東小<br>学校 | 扶桑町大字高雄<br>地内 | 契約議決の<br>翌日から令<br>和4年1月<br>29日まで |          | 扶桑東小学校体育館の大規模改修工事 | 名稲建設株式<br>会社扶桑支店 | 75,900,000  | 建築            |
|                          |                |               |                                  |          |                   |                  |             | 契約議決の<br>翌日 ～ |
|                          |                |               |                                  |          |                   |                  |             | R04.1.29      |

# 物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年5月14日(金)

入札 令和3年5月26日(水) 午前9時30分

| 物件・業務・工事名 | 路線名等の名称 | 場所       | 期間                               | 工事<br>延長 | 内容                       | 請負業者名            | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間         |
|-----------|---------|----------|----------------------------------|----------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 消防ポンプ自動車  | _____   | 総務部災害対策室 | 契約議決の<br>翌日から令和<br>4年2月28<br>日まで |          | 車両総重量3.5t以下の消防<br>ポンプ自動車 | 株式会社モリタ<br>名古屋支店 | 21,890,000  | 契約議決<br>の翌日 ~R04.2.28 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年5月14日(金)  
入札 令和3年5月26日(水) 午前9時30分

| 物件・業務・工事名 | 路線名等の名称 | 場所            | 期間                  | 工事<br>延長 | 内容                               | 請負業者名          | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間    |
|-----------|---------|---------------|---------------------|----------|----------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| 災害用備蓄食糧   | —————   | 扶桑町内5防<br>災倉庫 | 令和3年8<br>月31日ま<br>で |          | 安心米わかめご飯、ひじきご飯<br>-----<br>----- | イナザワ防災<br>株式会社 | 742,500     | R03.6.4～R03.8.31 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年5月14日(金)  
 入札 令和3年5月26日(水) 午前10時30分

| 物件・業務・工事名                      | 路線等の名称 | 場 所      | 期間                            | 工事<br>延長 | 内 容                               | 請負業者名                  | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間      |
|--------------------------------|--------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| 愛知県高度情報<br>通信ネットワーク<br>無停電電源装置 | _____  | 扶桑町役場    | 契約締結の<br>翌日から90<br>日間         |          | 愛知県高度情報通信ネットワーク<br>無停電電源装置の更新     | シーキューブ株<br>式会社         | 2,088,900   | R03.6.4 ~ R03.9.1  |
| 封入封緘作業委<br>託業務                 | _____  | 町が指定した場所 | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年6月25<br>日 |          | 新型コロナワクチン接種券等の紙折<br>案内文書の印刷及び封入封緘 | 水三島紙工株<br>式会社名古屋<br>支店 | 854,700     | R03.6.4 ~ R03.6.25 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年5月14日(金)  
 入札 令和3年6月2日(水) 午前8時30分

| 物件・業務・工事項名                    | 路線等の名称                      | 場 所               | 期間                               | 工事<br>延長 | 内 容                                                                          | 請負業者名               | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間               |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| No.1側溝修繕工<br>事(その1)           | 町道596号線                     | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約日の翌<br>日から90日<br>間             |          | 工事延長L=43.0m<br>排水工L=70.2m<br>舗装工A=79.0m <sup>2</sup> 、集水桝2基                  | 吉永建設工業<br>株式会社      | 3,135,000   | 土木<br>R03.6.11 ～ R03.9.8    |
| No.2主要幹線道<br>路舗装整備工事(<br>その1) | 町道高雄・柏森線                    | 扶桑町大字柏森<br>地内     | 100日間                            |          | 工事延長L=526.4m<br>舗装切削工A=3,055.94m <sup>2</sup><br>舗装工A=3,055.94m <sup>2</sup> | 永光建設株式<br>会社        | 18,920,000  | 舗装<br>R03.6.11 ～ R03.9.21   |
| No.3側溝新設工<br>事(その2)           | 町道958号線                     | 扶桑町大字柏森<br>地内     | 契約日の翌<br>日から100<br>日間            |          | 工事延長L=121.5m<br>排水工L=121.5m<br>舗装復旧工A=72.9m <sup>2</sup>                     | 吉永建設工業<br>株式会社      | 4,840,000   | 土木<br>R03.6.11 ～ R03.9.21   |
| 公共下水道汚水<br>枝線工事(その1)          | _____                       | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 200日間                            |          | 工事延長L=874m<br>管布設工L=859.38m<br>マンホール設置工15基、取付管工52箇所                          | 近藤建設株式<br>会社        | 40,810,000  | 土木<br>R03.6.11 ～ R03.12.27  |
| 舗装修繕工事(そ<br>の3)               | 町道621号線ほか                   | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 110日間                            |          | 工事延長L=1,670.7m<br>舗装工A=5,410.73m <sup>2</sup>                                | 近藤建設株式<br>会社        | 30,580,000  | 舗装<br>R03.6.11 ～ R03.9.28   |
| 公共下水道実施<br>設計業務               | _____                       | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 令和4年2<br>月15日まで                  |          | 基本設計A=6.9ha<br>詳細設計(開削)L=2,400m<br>測量業務L=2.4km                               | 日本水工設計<br>株式会社名古屋支社 | 29,700,000  | コンサル<br>R03.6.11 ～ R04.2.15 |
| 土地評価業務委<br>託                  | _____                       | 扶桑町内全域            | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月25<br>日まで  |          | 固定資産評価基準に基づく資産評価                                                             | 株式会社パスコ<br>名古屋支店    | 5,478,000   | 地質<br>R03.6.11 ～ R04.3.25   |
| 高雄小学校非構<br>造部材耐震化改<br>修工事     | 扶桑町立高雄小学<br>校               | 扶桑町大字高雄<br>地内     | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年10月29<br>日まで |          | 非構造部材の固定等                                                                    | 名稲建設株式<br>会社扶桑支店    | 4,730,000   | 建築<br>R03.6.11 ～ R03.10.29  |
| サッシ戸車改修<br>工事(その1)            | 扶桑町立柏森、扶桑<br>東小学校、扶桑中学<br>校 | 扶桑町大字柏森、<br>高雄地内  | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年9月30<br>日まで  |          | 校舎窓サッシ戸車等の改修                                                                 | 伊藤建設株式<br>会社        | 4,620,000   | 建築<br>R03.6.11 ～ R03.9.30   |
| サッシ戸車改修<br>工事(その2)            | 扶桑町立高雄、山名<br>小学校、扶桑北中学<br>校 | 扶桑町大字高雄、<br>南山名地内 | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年9月30<br>日まで  |          | 校舎窓サッシ戸車等の改修                                                                 | 伊藤建設株式<br>会社        | 4,235,000   | 建築<br>R03.6.11 ～ R03.9.30   |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年5月14日(金)  
入札 令和3年6月2日(水) 午前8時30分

| 物件・業務・工事名                    | 路線等の名称 | 場 所               | 期間                              | 工事<br>延長 | 内 容                                  | 請負業者名          | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間                |
|------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|
| 上水ユニット及び<br>井水給水ユニット<br>更新工事 | _____  | 扶桑町立学校給<br>食共同調理場 | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年8月31<br>日まで |          | 上水ユニット及び井水給水ユニット更新<br>-----<br>----- | ハヤカワ産業株<br>式会社 | 2,167,000   | 管<br><br>R03.6.11 ~ R03.8.31 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年6月18日(金)  
 入札 令和3年7月1日(木) 午前9時30分

| 物件・業務・工事名 | 路線等の名称 | 場 所                   | 期間                     | 工事<br>延長 | 内 容                                                           | 請負業者名                   | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間       |
|-----------|--------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| 避難所防災物品   | _____  | 町が指定をする場所             | 令和3年12月20日まで           |          | コードリール、衝立、衝立用スタンド<br>プラ舟、LED投光器、非常用蓄電池<br>ソーラーパネル、仮設トイレ、移動かまど | イナザワ防災株式会社              | 3,995,200   | R03.7.8 ~ R03.12.20 |
| カラー複合機賃借  | _____  | 扶桑町役場ほか10施設           | 令和3年10月1日から令和8年9月30日まで |          | カラー複合機の賃借                                                     | 入札不調                    |             | R03.10.1 ~ R08.9.30 |
| パソコン機器等賃借 | _____  | 扶桑町住民活動支援センター ぶらねっと扶桑 | 令和3年8月1日から令和8年7月31日まで  |          | ノートPC2台及びレーザープリンタ1台の導入                                        | NECキャピタルソリューション株式会社中部支店 | 805,200     | R03.8.1 ~ R08.7.31  |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年6月18日(金)  
入札 令和3年7月1日(木) 午前10時30分

| 物件・業務・工事名                | 路線等の名称 | 場 所               | 期間                                | 工事<br>延長 | 内 容                         | 請負業者名        | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間      |
|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 廃水処理施設汚<br>泥処理業務         | _____  | 扶桑町立学校給<br>食共同調理場 | 契約の翌日<br>から令和4<br>年3月31日<br>まで    |          | 含油汚泥清掃、余剰汚泥清掃               | 株式会社倉衛<br>工業 | 3,018,400   | R03.7.8 ～ R04.3.31 |
|                          |        |                   |                                   |          |                             |              |             |                    |
| 第37回ふそう美<br>術展会場設営業<br>務 | _____  | 扶桑文化会館、扶<br>桑町図書館 | 契約締結日<br>の翌日から<br>令和3年9<br>月22日まで |          | 第37回ふそう美術展作品展示の総<br>合的な設営一式 | 入札不調         |             | R03.7.8 ～ R03.9.22 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年6月18日(金)  
 入札 令和3年7月6日(火) 午前8時30分

| 物件・業務・工事項                     | 路線等の名称           | 場 所              | 期間                                | 工事<br>延長     | 内 容                                             | 請負業者名                 | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間               |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| 高雄・柏森学習等<br>供用施設構造体<br>劣化調査業務 | 高雄・柏森学習等供<br>用施設 | 扶桑町大字高雄・<br>柏森地内 | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年9月30<br>日まで   |              | 中性化試験、圧縮強度試験、鉄筋腐<br>食状況等施設劣化状況の調査               | 株式会社沢木<br>設計事務所       | 748,000     | 設計<br>R03.7.14 ～ R03.9.30   |
| 消火栓配管改修<br>工事                 | 扶桑町立扶桑東小<br>学校   | 扶桑町大字高雄<br>地内    | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年9月30<br>日まで   |              | 漏水の修繕                                           | 有限会社大竹<br>水道工事店       | 8,360,000   | 管<br>R03.7.14 ～ R03.9.30    |
| 構造体劣化調査<br>委託                 | 扶桑町立柏森小学<br>校    | 扶桑町大字柏森<br>地内    | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年9月30<br>日まで   |              | 構造体コンクリートの強度測定                                  | 株式会社沢木<br>設計事務所       | 1,067,000   | 設計<br>R03.7.14 ～ R03.9.30   |
| 令和3年度都市<br>計画基礎調査業<br>務       | —————            | 扶桑町内全域           | 契約締結日<br>の翌日より<br>令和4年2<br>月28日まで |              | 都市の現況及び将来の見通しに<br>ついての調査                        | 株式会社パスコ<br>名古屋支店      | 1,089,000   | コンサル<br>R03.7.14 ～ R04.2.28 |
| 公共下水道汚水<br>枝線工事(その2)          | —————            | 扶桑町大字高雄<br>地内    | 契約日の翌<br>日から190<br>日間             | L=641.9<br>m | 管布設工L=629.29m<br>マンホール設置工12基<br>取付管工65箇所        | 永光建設株式<br>会社          | 29,370,000  | 土木<br>R03.7.14 ～ R04.1.19   |
| 交通安全対策工<br>事                  | 町道南山名・高雄線        | 扶桑町大字南山<br>名地内   | 契約日の翌<br>日から100<br>日間             |              | 交通安全施設工1式                                       | 吉永建設工業<br>株式会社        | 4,785,000   | 土木<br>R03.7.14 ～ R03.10.21  |
| No.1小規模改修<br>工事(その1)          | 町道688号線ほか        | 扶桑町内全域           | 契約日の翌<br>日から100<br>日間             |              | 排水工L=53.7m<br>舗装工A=28.55m2<br>集水樹工2基            | 吉永建設工業<br>株式会社        | 4,125,000   | 土木<br>R03.7.14 ～ R03.10.21  |
| No.2区画線等設<br>置工事(その1)         | 町道556号線ほか        | 扶桑町内全域           | 契約日の翌<br>日から110<br>日間             |              | 区画線設置工L=914m<br>カラー塗装工L=137.1m2<br>錯覚標示設置工L=52m | 株式会社保安<br>企画一宮営業<br>所 | 2,530,000   | 塗装<br>R03.7.14 ～ R03.11.1   |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年7月9日(金)  
入札 令和3年7月21日(水) 午前10時30分

| 物件・業務・工事名            | 路線等の名称 | 場 所               | 期間                        | 工事<br>延長 | 内 容                         | 請負業者名                             | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間       |
|----------------------|--------|-------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| 第37回ふそう美術<br>展会場設営業務 | _____  | 扶桑文化会館、扶<br>桑町図書館 | 契約締結日の翌日から<br>令和3年9月22日まで |          | 第37回ふそう美術展作品展示の<br>総合的な設営一式 | 株式会社モダン<br>装美                     | 781,000     | R03.7.31 ～ R03.9.22 |
| カラー複合機賃<br>借         | _____  | 扶桑町役場ほか<br>10施設   | 令和4年3月1日から<br>令和9年2月28日まで |          | カラー複合機の賃借                   | キヤノンシステムア<br>ントサポート株式<br>会社中部営業本部 | 15,484,392  | R04.3.1 ～ R09.2.28  |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年7月9日(金)  
 入札 令和3年7月29日(木) 午前8時30分

| 物件・業務・工事項            | 路線等の名称           | 場 所              | 期間                             | 工事<br>延長 | 内 容                                                                    | 請負業者名                   | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間             |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| 園舎改修工事               | 扶桑町立斎藤保育園        | 扶桑町大字斎藤<br>地内    | 契約締結日の翌日から<br>150日間            |          | 経年劣化に伴う園舎の改修(トイレ改修、<br>給食室建具取替、開放廊下改修等)                                | 大恵建築株式<br>会社            | 6,479,000   | 建築<br>R03.8.6 ～ R04.1.4   |
| 外部階段防水塗<br>装等工事      | 扶桑町立山名保育園        | 扶桑町大字南山<br>名地内   | 契約締結日の翌日から<br>90日間             |          | 経年劣化に伴う外部階段の防水<br>塗装等                                                  | 大恵建築株式<br>会社            | 1,507,000   | 建築<br>R03.8.6 ～ R03.11.3  |
| 測量標保全業務<br>ほか        | 町道山那五郎丸線<br>ほか   | 扶桑町大字高雄<br>地内    | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年11月30<br>日 |          | 3級基準点引照測量(事前)<br>3級基準点測量標埋設(復元)                                        | 玉野総合コンサ<br>ルタント株式会<br>社 | 1,595,000   | 測量<br>R03.8.6 ～ R03.11.30 |
| 舗装修繕工事(そ<br>の4)      | 町道753号線ほか        | 扶桑町大字高雄<br>地内    | 100日間                          |          | 工事延長 L=852.60m<br>舗装工 A=2,744.66m <sup>2</sup>                         | 永光建設株式<br>会社            | 17,930,000  | 舗装<br>R03.8.6 ～ R03.11.15 |
| 公共下水道汚水<br>枝線工事(その3) | —————            | 扶桑町大字高雄<br>地内    | 令和4年3<br>月23日まで                |          | 工事延長 L=450.20m<br>管布設工 L=439.52m<br>マンホール設置工 10基、取付管工 32箇所             | 吉永建設工業<br>株式会社          | 29,370,000  | 土木<br>R03.8.6 ～ R04.3.23  |
| No.1道路維持工<br>事(その2)  | 町道山尻・上野線ほ<br>か   | 扶桑町内全域           | 契約日の翌<br>日から120<br>日間          |          | 舗装工 A=240m <sup>2</sup>                                                | 株式会社いし<br>だ建設扶桑支<br>店   | 3,498,000   | 舗装<br>R03.8.6 ～ R03.12.3  |
| No.2歩道整備工<br>事(その2)  | 町道江南・扶桑線         | 扶桑町大字柏森<br>地内    | 100日間                          |          | 工事延長 L=65.3m<br>排水工 L=65.3m 歩車道境界工 L=49.2m<br>舗装工 A=63.1m <sup>2</sup> | 永光建設株式<br>会社            | 4,730,000   | 舗装<br>R03.8.6 ～ R03.11.15 |
| No.3側溝新設工<br>事(その3)  | 町道516号線ほか2<br>路線 | 扶桑町大字高雄・<br>斎藤地内 | 契約日の翌<br>日から100<br>日間          |          | 工事延長 L=113.0m<br>排水工 L=118.0m 集水桝工 1基<br>舗装工 A=119.8m <sup>2</sup>     | 吉永建設工業<br>株式会社          | 4,785,000   | 土木<br>R03.8.6 ～ R03.11.15 |
| 集落間排水路整<br>備工事(その1)  | 町道369号線          | 扶桑町大字斎藤<br>地内    | 100日間                          |          | 工事延長 L=106.3m<br>排水工 L=105.6m 集水桝工 1基<br>舗装工 A=197.5m <sup>2</sup>     | 有限会社吉田<br>建設            | 5,247,000   | 土木<br>R03.8.6 ～ R03.11.15 |

資配 令和3年8月6日(金)  
入札 令和3年8月20日(金) 午前10時00分

物件・業務・工事一覧表

| 物件・業務・工事名            | 路線名等の名称 | 場所        | 期間          | 工事延長 | 内容                       | 請負業者名                      | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間     |
|----------------------|---------|-----------|-------------|------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| グループウェア機器購入(令和3年度更新) | —————   | 扶桑町役場     | 令和4年1月31日まで |      | 機器更新に伴うグループウェアパソコン21台の購入 | NECネクサソリューションズ株式会社<br>中部支社 | 3,076,700   | R03.8.28～R04.1.31 |
| 災害用備蓄食糧              | —————   | 扶桑町内の防災倉庫 | 令和4年1月14日まで |      | 災害時における備蓄物品として購入         | イナザワ防災株式会社                 | 816,480     | R03.8.28～R04.1.14 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年8月6日(金)  
 入札 令和3年8月27日(金) 午前8時30分

| 物件・業務・工事名       | 路線等の名称           | 場 所                         | 期間                                | 工事<br>延長 | 内 容                                                  | 請負業者名                   | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間              |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|
| 橋梁修繕工事          | 町道693号線ほか1<br>路線 | 扶桑町大字高雄・<br>柏森地内            | 契約締結日<br>の翌日から<br>令和4年3<br>月18日まで |          | 74号橋修繕 一式 なかよし橋修繕 1式                                 | 近藤建設株式<br>会社            | 12,540,000  | 土木<br>R03.9.4 ～ R04.3.18   |
| 道路台帳整備業<br>務    | _____            | 扶桑町内全域                      | 契約締結日<br>の翌日から<br>令和4年3<br>月18日まで |          | 令和2年10月～令和3年9月更新分の道路台                                | 玉野総合コンサル<br>タント株式会<br>社 | 3,410,000   | コンサル<br>R03.9.4 ～ R04.3.18 |
| 公共下水道台帳<br>更新業務 | _____            | 扶桑町大字 柏森<br>・斎藤・高雄・高木<br>地内 | 令和4年2<br>月15日まで                   |          | 公共下水道管渠台帳 L=3.137km<br>対象路線外柵取付管属性の調査、<br>入力、作図 84箇所 | 日本水工設計<br>株式会社名古屋支社     | 3,410,000   | コンサル<br>R03.9.4 ～ R04.2.15 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年8月6日(金)  
入札 令和3年9月1日(水) 午前8時30分

| 物件・業務・工事名            | 路線等の名称         | 場 所           | 期間              | 工事<br>延長      | 内 容              | 請負業者名          | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間                 |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| 公共下水道汚水<br>幹線工事(その1) | 扶桑9-1号汚水幹<br>線 | 扶桑町大字高雄<br>地内 | 令和4年3<br>月18日まで | L=148.0<br>0m | 泥土圧推進工 L=144.09m | 近藤建設株式<br>会社   | 72,930,000  | 土木<br><br>R03.9.11 ~ R04.3.18 |
|                      |                |               |                 |               | 管布設工 L=146.80m   |                |             |                               |
|                      |                |               |                 |               | マンホール設置工 1基      |                |             |                               |
| 公共下水道汚水<br>幹線工事(その2) | 扶桑9-1号汚水幹<br>線 | 扶桑町大字高雄<br>地内 | 令和4年3<br>月18日まで | L=135.8<br>0m | 泥土圧推進工 L=131.89m | 吉永建設工業<br>株式会社 | 77,000,000  | 土木<br><br>R03.9.11 ~ R04.3.18 |
|                      |                |               |                 |               | 管布設工 L=134.60m   |                |             |                               |
|                      |                |               |                 |               | マンホール設置工 1基      |                |             |                               |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年9月3日(金)  
入札 令和3年9月17日(金) 午前10時30分

| 物件・業務・工事名                  | 路線等の名称           | 場 所                  | 期間                               | 工事<br>延長 | 内 容                           | 請負業者名                         | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間              |
|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| 樹木剪定業務                     | 扶桑町立4小学校2<br>中学校 | 扶桑町大字柏森・<br>高雄・南山名地内 | 契約日の翌<br>日から令和<br>3年11月30<br>日まで |          | 植栽の剪定を実施して教育環境の<br>保全を図る。     | 有限会社藤本<br>組                   | 7,260,000   | 造園<br>R03.9.25 ～ R03.11.30 |
| インターネット接<br>続系ファイアウォ<br>ール | _____            | 扶桑町役場                | 令和4年1<br>月31日                    |          | ネットワーク分離に必要なファイアウォール機器<br>の購入 | NECネクスリユー<br>ションズ株式会社<br>中部支社 | 363,000     | R03.9.25 ～ R04.1.31        |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年10月11日(月)  
入札 令和3年10月22日(金) 午前10時30分

| 物件・業務・工事名       | 路線等の名称 | 場 所   | 期間                              | 工事<br>延長 | 内 容                           | 請負業者名          | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間        |
|-----------------|--------|-------|---------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 災害用毛布リパッ<br>ク業務 | _____  | 扶桑町役場 | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月15<br>日まで |          | 災害用毛布を搬出後、洗浄及び<br>真空包装し、梱包する。 | イナザワ防災株<br>式会社 | 759,000     | R03.10.30 ～ R04.3.15 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年10月11日(月)  
入札 令和3年10月28日(木) 午前8時30分

| 物件・業務・工事名                 | 路線等の名称            | 場 所            | 期間                               | 工事<br>延長 | 内 容                                                                      | 請負業者名          | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間             |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| No.1側溝等清掃<br>工事           | 町道江南・扶桑線ほ<br>か    | 扶桑町内全域         | 契約締結日<br>の翌日から<br>令和4年3<br>月4日まで |          | 側溝等清掃工 L=3,975m<br>路面清掃工 L=25km                                          | 近藤建設株式<br>会社   | 12,980,000  | 土木<br>R03.11.5 ～ R04.3.4  |
| No.2側溝新設工<br>事(その4)       | 町道279号線           | 扶桑町大字高木<br>地内  | 100日間                            |          | 工事延長 L=56.50m<br>排水工 L=54.90m<br>舗装工 A=29.95m <sup>2</sup>               | 株式会社千田<br>土木本店 | 3,355,000   | 土木<br>R03.11.5 ～ R04.2.18 |
| No.3防護柵整備<br>工事(その1)      | 町道399号線ほか3<br>路線  | 扶桑町内全域         | 契約日の翌<br>日から100<br>日間            |          | 工事延長L=109.6m<br>防護柵整備工L=109.6m                                           | 永光建設株式<br>会社   | 2,750,000   | 土木<br>R03.11.5 ～ R04.2.18 |
| No.4歩道整備工<br>事(その3)       | 町道江南・扶桑線          | 扶桑町大字高雄<br>地内  | 契約日の翌<br>日から100<br>日間            |          | 工事延長L=38.3m<br>排水工L=36.0m、舗装工A=42.6m <sup>2</sup><br>歩車道境界工L=32.8m       | 吉永建設工業<br>株式会社 | 4,345,000   | 土木<br>R03.11.5 ～ R04.2.18 |
| No.5側溝修繕工<br>事(その2)       | 町道202、220号線       | 扶桑町大字南山<br>名地内 | 契約日の翌<br>日から100<br>日間            |          | 工事延長L=144.0m<br>排水工L=144.0m<br>舗装工A=103.7m <sup>2</sup>                  | 永光建設株式<br>会社   | 5,720,000   | 土木<br>R03.11.5 ～ R04.2.18 |
| No.6水路清掃工<br>事(その4)       | 小淵排水路ほか           | 扶桑町内全域         | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月18<br>日まで  |          | 草刈り工A=22,783m <sup>2</sup><br>浚渫工V=152.36m <sup>3</sup>                  | 有限会社吉田<br>建設   | 9,075,000   | 土木<br>R03.11.5 ～ R04.3.18 |
| No.7主要幹線道<br>路舗装整備工事(その2) | 町道高雄・橋爪線ほ<br>か1路線 | 扶桑町大字高雄<br>地内  | 契約日の翌<br>日から100<br>日間            |          | 工事延長L=335.2m<br>路面切削工A=2956.6m <sup>2</sup><br>舗装工A=2956.6m <sup>2</sup> | 吉永建設工業<br>株式会社 | 19,910,000  | 舗装<br>R03.11.5 ～ R04.2.18 |

資配 令和3年10月11日(月)  
入札 令和3年11月1日(月) 午前8時30分

物件・業務・工事一覧表

| 物件・業務・工事名      | 路線名等の名称 | 場所        | 期間                    | 工事<br>延長 | 内容                                                                          | 請負業者名           | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間      |
|----------------|---------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| (仮称)多機能児童館建設工事 | —————   | 扶桑町大字柏森地内 | 契約議決の翌日から令和4年11月15日まで |          | 多機能児童館の新築工事 鉄骨造<br>-----<br>地上2階建て 建築面積857.10m2<br>-----<br>延べ床面積1,200.60m2 | 中野大薮特定建設工事共同企業体 | 352,220,000 | 契約議決の翌日 ~ R4.11.15 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年11月12日(金)  
入札 令和3年11月25日(木) 午前10時30分

| 物件・業務・工事名       | 路線等の名称 | 場 所           | 期間   | 工事<br>延長 | 内 容        | 請負業者名           | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間       |
|-----------------|--------|---------------|------|----------|------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 下水道管渠施設<br>調査業務 | _____  | 扶桑町大字高雄<br>地内 | 80日間 |          | 本管TVカメラ調査工 | 株式会社古賀<br>クリーナー | 1,540,000   | R03.12.3 ～ R04.2.28 |
|                 |        |               |      |          | L=329.2m   |                 |             |                     |
|                 |        |               |      |          |            |                 |             |                     |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年11月12日(金)  
入札 令和3年11月30日(火) 午前8時30分

| 物件・業務・工事項                     | 路線等の名称           | 場 所                                    | 期間                              | 工事<br>延長 | 内 容                                          | 請負業者名          | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間             |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 扶桑町サングリー<br>ンハウス温室跡地<br>駐車場工事 | _____            | 扶桑町大字柏森<br>字長畑471番地                    | 契約日の翌<br>日から35日<br>間            |          | 新型コロナワクチン集団接種に<br>必要な駐車場を整備する                | 有限会社吉田<br>建設   | 1,760,000   | 舗装<br>R03.12.9 ~ R04.1.18 |
| 扶桑町保健セン<br>ター外壁等改修<br>工事設計業務  | 扶桑町保健センター        | 扶桑町大字柏森<br>字中切254番地(扶<br>桑町保健センタ<br>ー) | 契約日の翌<br>日から90日<br>間            |          | 保健センター外壁、天井の修繕<br>及び照明器具の取替                  | 兼子設計事務<br>所    | 1,364,000   | 設計<br>R03.12.9 ~ R04.3.14 |
| 福祉センタートイ<br>レ改修工事             | 扶桑町総合福祉セ<br>ンター  | 扶桑町大字斎藤<br>地内                          | 契約日の翌<br>日から90日<br>間            |          | 2階、3階トイレの洋式化工事                               | 有限会社吉田<br>建設   | 1,936,000   | 管<br>R03.12.9 ~ R04.3.14  |
| 木製建具防蟻等<br>改修工事               | 扶桑町立高雄小学<br>校    | 扶桑町大字高雄<br>地内                          | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年1月31<br>日まで |          | シロアリ被害を受けた内壁等の<br>改修及び防蟻処理                   | 伊藤建設株式<br>会社   | 1,727,000   | 建築<br>R03.12.9 ~ R04.1.31 |
| No.1道路維持工<br>事(その3)           | 町道154号線ほか        | 扶桑町内全域                                 | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月25<br>日まで |          | 舗装工 A=530.0m <sup>2</sup>                    | 永光建設株式<br>会社   | 3,993,000   | 舗装<br>R03.12.9 ~ R04.3.25 |
| No.2舗装整備工<br>事(その2)           | 町道537号線ほか2<br>路線 | 扶桑町大字高雄・<br>南山名地内                      | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月11<br>日まで |          | 工事延長 L=318.0m<br>舗装工 A=1,140.7m <sup>2</sup> | 永光建設株式<br>会社   | 5,995,000   | 舗装<br>R03.12.9 ~ R04.3.11 |
| No.3側溝修繕工<br>事(その3)           | 町道364号線          | 扶桑町大字斎藤<br>地内                          | 契約日の翌<br>日から令和<br>4年3月11<br>日まで |          | 工事延長 L=275.2m<br>甲蓋修繕工 L=211.7m<br>集水樹工 4基   | 吉永建設工業<br>株式会社 | 8,415,000   | 土木<br>R03.12.9 ~ R04.3.11 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年12月3日(金)  
入札 令和3年12月15日(水) 午前10時30分

| 物件・業務・工事名       | 路線等の名称 | 場 所   | 期間            | 工事<br>延長 | 内 容                    | 請負業者名        | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間        |
|-----------------|--------|-------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| Windows10 ライセンス | _____  | 扶桑町役場 | 令和4年1<br>月31日 |          | Windows10Pro USBメモリタイプ | 株式会社ゆた<br>か堂 | 1,814,274   | R03.12.23 ~ R04.1.31 |
|                 |        |       |               |          | -----                  |              |             |                      |
|                 |        |       |               |          | -----                  |              |             |                      |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和3年12月3日(金)  
 入札 令和3年12月20日(月) 午前8時30分

| 物件・業務・工事名         | 路線等の名称      | 場 所       | 期間                    | 工事<br>延長 | 内 容                                                                      | 請負業者名         | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間              |
|-------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|
| 舗装修繕工事(その5)       | 町道江南・扶桑線ほか  | 扶桑町大字高雄地内 | 契約日の翌日から令和4年3月22日まで   |          | 工事延長 L=434.0m<br>舗装工 A=1641.75m2                                         | 吉永建設工業株式会社    | 18,700,000  | 舗装<br>R03.12.28 ～ R04.3.22 |
| No.1小規模改修工事(その2)  | 町道557号線ほか   | 扶桑町内全域    | 契約締結日の翌日から令和4年3月18日まで |          | 工事箇所 6箇所 排水工 L=17.30m<br>集水桝工 5基 舗装工 A=49.72m2                           | 永光建設株式会社      | 2,200,000   | 土木<br>R03.12.28 ～ R04.3.18 |
| No.2側溝修繕工事(その4)   | 町道361号線     | 扶桑町大字斎藤地内 | 契約日の翌日から令和4年3月18日まで   |          | 工事延長 L=125.6m<br>甲蓋修繕工 L=116.0m                                          | 有限会社吉田建設      | 5,225,000   | 土木<br>R03.12.28 ～ R04.3.18 |
| No.3区画線等設置工事(その2) | 町道南山名・宮前線ほか | 扶桑町大字高雄地内 | 契約日の翌日から令和4年3月18日まで   |          | 区画線設置工 実線(W=15) L=3068.6m<br>区画線設置工 破線(W=15) L=806.6m<br>カラー塗装工 A=49.3m2 | 株式会社保安企画一宮営業所 | 3,850,000   | 塗装<br>R03.12.28 ～ R04.3.18 |
| 集落間排水路整備工事(その2)   | 町道130号線     | 扶桑町大字小淵地内 | 契約日の翌日から令和4年3月11日まで   |          | 工事延長 L=86.4m<br>排水工 L=85.6m<br>舗装工 A=252.0m2                             | 永光建設株式会社      | 4,565,000   | 土木<br>R03.12.28 ～ R04.3.11 |

物件・業務・工事一覧表

資配 令和4年1月6日(木)  
入札 令和4年1月18日(火) 午前9時30分

| 物件・業務・工事名           | 路線等の名称 | 場 所          | 期間                   | 工事<br>延長 | 内 容                                              | 請負業者名          | 請負金額<br>(円) | 工種・備考<br>工事期間      |
|---------------------|--------|--------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 総合グラウンド夜<br>間照明用ランプ | _____  | 扶桑町総合体育<br>館 | 契約日の翌<br>日から40日<br>間 |          | マルチハロゲンランプ 15個<br>-----<br>ナトリウムランプ 15個<br>----- | 有限会社近藤<br>電気商会 | 539,000     | R04.1.25 ~ R04.3.7 |