
資配 令 和 7 年 4 月 8 日 ( 火 )

入札 令和7年4月21日(月) 午前9時00分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

側溝等機械浚渫
業務

扶桑町内全域 契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

側溝の機械浚渫

R07.4.29 R08.3.31～

永光建設株式
会社

１時間あたり

68,200.000

　

青木川調節池清
掃等業務

高雄調節池・中島調
節池

扶桑町大字高雄・
柏森地内

契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

青木川調節池の清掃

R07.4.29 R08.3.31～

永光建設株式
会社

2,168,100

　

都市公園維持管
理業務

木曽川扶桑緑地公
園、柏森駅前公園等

扶桑町内全域 契約日の翌
日から令和
８年３月１０
日まで

芝生刈込工 A=77,103m2

除草工 A=31,421m2
R07.4.29 R08.3.10～

有限会社藤本
組

20,570,000

　

雨水排水路維持
管理業務

扶桑町大字柏森・
高木・高雄地内

契約日の翌
日から令和
８年３月２０
日まで

機械浚渫工 L=573m

薬剤散布工 9箇所

ポンプ室清掃工 1式 R07.4.29 R08.3.20～

永光建設株式
会社

5,555,000

　

樹幹薬剤注入 扶桑町立高雄保育
園始め７園

扶桑町大字高雄、
南山名、斎藤、柏
森地内

契約日の翌
日から令和
７年５月３０
日まで

保育園の樹木の薬剤注入

R07.4.29 R07.5.30～

有限会社藤本
組

1,276,000

　



資配 令 和 7 年 4 月 8 日 ( 火 )

入札 令和7年4月21日(月) 午前10時00分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

運動栄養口腔総
合教室業務

町の指定する施
設

契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

運動栄養口腔プログラムの実施

R07.4.29 R08.3.31～

株式会社アクト
ス

913,000

　

認知機能低下予
防教室業務（有酸
素系）

町の指定する施
設等2ヵ所

契約日の翌
日から令和
８年３月１３
日まで

通所型介護予防事業の実施

R07.4.29 R08.3.13～

株式会社ルネ
サンス名古屋
熱田

889,240

　

広報紙配付業務 扶桑町内全域 契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

広報紙の町内全戸配付

R07.4.29 R08.3.31～

有限会社ワーク
アシスト

6,957,170

　

広報ふそう印刷
製本

扶桑町高雄シル
バーハウス・扶桑
町役場秘書企画
課

契約日の翌
日から令和
８年３月１７
日まで

広報紙の印刷製本

R07.4.29 R08.3.17～

三井堂株式会
社

6,908,000

　

令和７年度扶桑
町議会会議録作
成業務

扶桑町役場議会
事務局

契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

議会会議録の作成

R07.4.29 R08.3.31～

名北ワード株式
会社

1,983,168

　



資配 令 和 7 年 4 月 8 日 ( 火 )

入札 令和7年4月21日(月) 午前11時00分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

空調設備保守点
検業務（保育園）

高雄保育園始め７園 扶桑町大字高雄、
南山名、斎藤、柏
森地内

契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

第１種特定製品及び暖房設備の点検

R07.4.29 R08.3.31～

中部技研サー
ビス

4,664,000

　

空調設備保守点
検業務（放課後児
童クラブ館）

高雄放課後児童クラ
ブ館始め４施設

扶桑町大字高雄、
南山名、柏森地内

契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

フロン排出抑制法に基づく点検

R07.4.29 R08.3.31～

中部技研サー
ビス

1,199,000

　

空調設備保守点
検業務（庁舎）

扶桑町大字高雄
地内

令和７年５
月１日から
令和８年４
月３０日まで

庁舎空調設備の点検

R07.5.1 R08.4.30～

中部技研サー
ビス

3,630,000

　

空調設備保守点
検業務（学校給食
共同調理場）

扶桑町学校給食共
同調理場

扶桑町大字柏森
地内

令和７年５
月１日から
令和８年４
月３０日まで

調理場における空調設備の点検

R07.5.1 R08.4.30～

株式会社テクノ
菱和名古屋支
店

1,870,000

　

空調設備保守点
検業務（図書館）

扶桑町図書館 扶桑町大字高雄
地内

令和７年５
月１日から
令和８年４
月３０日まで

図書館の空調設備の点検

R07.5.1 R08.4.30～

日本空調サー
ビス株式会社
春日井営業所

1,078,000

　

空調設備保守点
検業務（文化会館
）

扶桑文化会館 扶桑町大字高雄
地内

令和７年５
月１日から
令和８年４
月３０日まで

文化会館の空調設備の点検

R07.5.1 R08.4.30～

株式会社シブ
ヤパイピング

1,716,000

　

空調設備保守点
検業務（小中学校
）

扶桑町立６小中学校 扶桑町大字柏森、
高雄、南山名地内

令和７年５
月１日から
令和８年３
月３１日まで

各小学校の空調設備の点検

R07.5.1 R08.3.31～

大冷工業株式
会社

5,500,000

　



資配 令 和 7 年 4 月 8 日 ( 火 )

入札 令和7年4月21日(月) 午後1時30分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

舞台照明設備保
守点検業務

扶桑文化会館 令和７年５
月１日から
令和８年４
月３０日まで

舞台照明設備・備品及び周辺設備の

周辺設備の点検
R07.5.1 R08.4.30～

丸茂電機株式
会社名古屋営
業所

1,320,000

　

舞台吊り物設備
保守点検業務

扶桑文化会館 令和７年５
月１日から
令和８年４
月３０日まで

舞台吊り物設備・備品及び

付随する周辺設備の点検
R07.5.1 R08.4.30～

三精工事ｻｰﾋﾞ
ｽ株式会社名古
屋支店

1,540,000

　



物件業務・工事名 路線等の名称 場　　所 期　　間
工事
延長

内　　　容 請負業者名
請負金額
（円）

工種・備考
工事期間

舞台関係設備等の日常管理及び
操作、指導、監督舞台管理業務

物件・業務・工事一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　資配　令和7年4月8日（火）
　　　　　　　　　　　　　　　入札　令和7年4月21日（月）　午後1時30分

R07.5.1～R08.4.30
入札不調

令和7年5月1日か
ら令和8年4月30日
まで

扶桑文化会
館



資配 令 和 7 年 4 月 8 日 ( 火 )

入札 令和7年4月21日(月) 午後2時00分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

情報端末保守委
託

扶桑町立６小中学校 扶桑町大字柏森、
高雄、南山名地内

令和７年５
月１日から
令和８年４
月３０日まで

MDMによる情報端末の保守管理

R07.5.1 R08.4.30～

教育産業株式
会社

2,376,000

　

会議室用マイク設
備

扶桑町役場議会
事務局

契約日の翌
日から令和
７年９月３０
日まで

大会議室マイクシステムの買い替え

R07.4.29 R07.9.30～

アプロ通信株式
会社中部支社

2,409,000

　

リサイクル再生紙
（A4）

扶桑町役場始め
１５施設

契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

1冊500枚X5冊　2,500枚で1箱

R07.4.29 R08.3.31～

有限会社マルヒ
ロ

1箱当たり

2,134.000

　

連続フォームバー
スター購入

扶桑町役場 契約日の翌
日から令和
７年５月３０
日まで

連続フォームバースターの購入

R07.4.29 R07.5.30～

株式会社富田
謄写堂

3,129,280

　



資配 令 和 7 年 4 月 8 日 ( 火 )

入札 令和7年4月21日(月) 午後3時00分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

側溝清掃汚泥等
収集・運搬処分業
務

扶桑町内全域 令和７年５
月１日から
令和８年４
月３０日まで

側溝の清掃

R07.5.1 R08.4.30～

株式会社新栄
重機

1トンあたり

53,350.000

　

公用車（スペーシ
アHV）

扶桑町役場 契約日の翌
日から令和
８年３月１８
日まで

公用車の購入

R07.4.29 R08.3.18～

内田自動車有
限会社

2,154,900

　

カラスネット（忌避
剤入）

扶桑町役場生活
安全部環境課

契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

カラスの忌避剤の入ったネット購入

R07.4.29 R08.3.31～

クリーンラボasai

1,963,280

　

可燃性ごみ収集
袋

扶桑町役場生活
安全部環境課

契約日の翌
日から令和
８年３月３１
日まで

可燃性ごみ収集袋大、中、

中（取手付き）の購入
R07.4.29 R08.3.31～

タキヒヨー株式
会社

6,286,500

　



資配 令 和 7 年 4 月 8 日 ( 火 )

入札 令和7年4月23日(水) 午前8時30分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

No.1道路植樹帯
等清掃工事

町道高雄・橋爪線ほ
か

扶桑町内全域 契約日の翌
日から令和
７年１１月２８
日まで

工事延長 L=3,510m

R07.5.1 R07.11.28～

吉永建設工業
株式会社

16,225,000

土木　

No.2道路維持工
事（その１）

町道３９７号線ほか 扶桑町内全域 契約日の翌
日から９０日
間

舗装工 A=400m2

R07.5.1 R07.7.29～

有限会社吉田
建設

4,103,000

舗装　

No.3主要幹線道
路舗装整備工事（
その１）

町道犬山・富士線 扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から１００
日間

工事延長 L=210.0m

舗装工 A=1,321.5m2
R07.5.1 R07.8.8～

近藤建設株式
会社

17,545,000

舗装　

No.4歩道整備工
事（その１）

町道江南・扶桑線 扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から１１０
日間

工事延長、排水工 L=137.1m

歩道車境界工 L=103.6m

舗装工 A=153.9m2 R07.5.1 R07.8.18～

吉永建設工業
株式会社

14,520,000

土木　

No.5側溝新設工
事（その１）

町道２６９号線ほか 扶桑町大字南山
名地内

契約日の翌
日から９０日
間

工事延長 L=127.2m

排水工 L=126.5m

集水桝工 1.0基、舗装工　A=63.6m2 R07.5.1 R07.7.29～

近藤建設株式
会社

7,172,000

土木　

No.6水路清掃工
事（その１）

般若用水路ほか 扶桑町内全域 契約日の翌
日から１２０
日間

草刈り工 A=10,204m2

浚渫工 V=59.7m3
R07.5.1 R07.8.28～

吉永建設工業
株式会社

4,400,000

土木　

No.7水路清掃工
事（その２）

丹羽用水路ほか 扶桑町内全域 契約日の翌
日から１２０
日間

草刈り工 A=2,890m2

浚渫工 V=206.8m3
R07.5.1 R07.8.28～

有限会社吉田
建設

11,858,000

土木　

No.8水路清掃工
事（その３）

竪井堀排水路ほか 扶桑町内全域 契約日の翌
日から１２０
日間

草刈り工 A=3,602m2

浚渫工 V=156.77m3
R07.5.1 R07.8.28～

近藤建設株式
会社

12,485,000

土木　

防火水槽撤去工
事（その１）

高雄管区第１７２号 扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から９０日
間

既設防火水槽撤去工 1式

R07.5.1 R07.7.29～

永光建設株式
会社

5,115,000

土木　

防火水槽撤去工
事（その２）

高雄管区第１６５号 扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から９０日
間

既設防火水槽撤去工 1式

R07.5.1 R07.7.29～

永光建設株式
会社

2,530,000

土木　



資配 令 和 7 年 4 月 8 日 ( 火 )

入札 令和7年4月23日(水) 午前8時30分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

公共下水道汚水
枝線工事（その１）

扶桑町大字斎藤
地内

契約日の翌
日から１３０
日間

工事延長、管布設工 L=153.8m

マンホール設置工 3基
R07.5.1 R07.9.8～

永光建設株式
会社

17,380,000

土木　

舗装修繕工事（そ
の１）

町道６３１号線ほか 扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から１０５
日間

工事延長 L=447.30m

舗装工 A=1,596.58m2
R07.5.1 R07.8.13～

永光建設株式
会社

9,790,000

舗装　

舗装修繕工事（そ
の２）

町道５８８号線ほか 扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から１３０
日間

工事延長 L=942.20m

舗装工 A=3,538.70m2
R07.5.1 R07.9.8～

吉永建設工業
株式会社

20,350,000

舗装　

個別空調機設置
工事

柏森放課後児童クラ
ブ館

扶桑町大字柏森
地内

契約日の翌
日から令和
７年６月１６
日まで

個別空調機2機の設置工事

R07.5.1 R07.6.16～

有限会社近藤
電気商会

2,398,000

管　

体育館放送設備
改修工事

扶桑町立柏森小学
校

扶桑町大字柏森
地内

契約日の翌
日から令和
７年９月３０
日まで

体育館放送設備の改修

R07.5.1 R07.9.30～

教育産業株式
会社

2,728,000

電通　

扶桑中学校非構
造部材耐震化改
修工事設計委託

扶桑町立扶桑中学
校

扶桑町大字柏森
地内

契約日の翌
日から令和
７年９月３０
日まで

校舎内耐震化改修の設計

R07.5.1 R07.9.30～

誠建築設計事
務所

1,375,000

設計　

エレベーター改
修工事

扶桑町中央公民館 扶桑町大字高木
地内

契約日の翌
日から令和
８年１月３０
日まで

エレベーター巻上インバータ等の改

R07.5.1 R08.1.30～

三菱電機ビルソ
リューションズ
株式会社中部
支社 2,020,700

機械　

プール管理棟軒
先改修工事

扶桑町立高雄小学
校

扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から令和
７年９月３０
日まで

プール管理棟軒先の改修工事

R07.5.1 R07.9.30～

伊藤建設株式
会社

4,446,200

建築　

床改修工事 高雄・山名・柏森児
童クラブ館

扶桑町大字高雄・
南山名・柏森地内

契約日の翌
日から令和
８年２月２７
日まで

児童クラブ館床のヒノキ板から

長尺シート貼への改修
R07.5.1 R08.2.27～

吉永建設工業
株式会社

9,845,000

建築　

屋上防水・外壁等
改修工事

斎藤保育園 扶桑町大字斎藤
地内

契約日の翌
日から令和
８年２月２７
日まで

屋上防水工事、外壁改修工事、

便所改修工事、空調設備更新工事

太陽光発電設備設置工事 R07.5.1 R08.2.27～

大恵建築株式
会社

49,368,000

建築　



資配 令 和 7 年 4 月 8 日 ( 火 )

入札 令和7年4月23日(水) 午前8時30分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

中学校体育館空
調設備設置工事
設計委託

扶桑町立扶桑、扶桑
北中学校

扶桑町大字柏森、
高雄地内

契約日の翌
日から令和
８年３月１３
日まで

中学校体育館の空調設備の設計

R07.5.1 R08.3.13～

株式会社沢木
設計事務所

4,950,000

設計　

柏森駅連絡橋
LED照明設置工
事

名鉄犬山線柏森駅
連絡橋

扶桑町大字柏森
地内

契約日の翌
日から令和
７年１２月１２
日まで

照明のLED化工事

R07.5.1 R07.12.12～

山﨑電機有限
会社

5,335,000

電気　

電気設備改修工
事

扶桑文化会館 扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から令和
７年１２月１２
日まで

舞台音響、照明トランスの改修工事

R07.5.1 R07.12.12～

有限会社近藤
電気商会

6,325,000

電気　

舞台吊物設備改
修工事

扶桑町中央公民館 扶桑町大字高木
地内

契約日の翌
日から令和
７年１２月１２
日まで

講堂ステージの舞台吊物改修工事

R07.5.1 R07.12.12～

三精工事ｻｰﾋﾞ
ｽ株式会社名古
屋支店

7,382,100

機械　

２階女子トイレ改
修工事

扶桑町図書館 扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から令和
７年８月８日
まで

和式から洋式トイレへの改修工事

R07.5.1 R07.8.8～

大薮建設株式
会社

3,245,000

建築　

給食用エレベー
ター改修工事

扶桑町立柏森小学
校及び扶桑中学校

扶桑町大字柏森
地内

契約日の翌
日から令和
８年１月３０
日まで

給食用エレベーターの改修

R07.5.1 R08.1.30～

日本オーチス・
エレベータ株式
会社中部支店

3,913,800

機械　

防球ネットフェン
ス設置工事

扶桑町児童センター 扶桑町大字柏森
地内

契約日の翌
日から令和
７年６月３０
日まで

防球ネット増設 L=9m

R07.5.1 R07.6.30～

永光建設株式
会社

3,190,000

とび　



物件業務・工事名 路線等の名称 場　　所 期　　間
工事
延長

内　　　容 請負業者名
請負金額
（円）

工種・備考
工事期間

蒸気ボイラーの改修工事
扶桑町大字
柏森地内

扶桑町学校給
食共同調理場

蒸気ボイラー改修
工事

物件・業務・工事一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　資配　令和7年4月8日（火）
　　　　　　　　　　　　　　　入札　令和7年4月23日（水）　午前8時30分

R07.5.1～R08.2.27
入札不調

契約日の翌日から
令和８年２月２７日
まで



資配 令和7年5月8日 (木 )

入札 令和7年5月20日(火) 午前9時30分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

廃水処理施設清
掃点検業務

扶桑町立学校給
食共同調理場

令和７年６
月１日から
令和８年５
月３１日まで

廃水処理施設の清掃点検

R07.6.1 R08.5.31～

株式会社倉衛
工業

2,112,000

　

浄化槽保守点検
業務（小学校）

扶桑町立高雄、山名
小学校

扶桑町大字高雄、
南山名地内

令和７年６
月１日から
令和８年５
月３１日まで

浄化槽の保守点検整備

汚泥の引き抜きを含む清掃作業

合併処理浄化槽の水質分析 R07.6.1 R08.5.31～

株式会社東海
SUNKEY

1,578,500

　

舞台管理業務 扶桑文化会館 令和７年６
月１日から
令和８年４
月３０日まで

舞台関係設備等の日常管理及び

操作、指導、監督
R07.6.1 R08.4.30～

愛知県舞台運
営事業協同組
合

8,470,000

　



資配 令和7年5月8日 (木 )

入札 令和7年5月21日(水) 午前8時30分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

検便検査業務（学
校給食共同調理
場）

扶桑町立学校給
食共同調理場

令和７年６
月１日から
令和８年５
月３１日まで

一般細菌及びノロウイルスの検査

R07.6.1 R08.5.31～

株式会社中京
臨床検査センタ
ー

132,990

　

清掃等管理業務（
図書館）

扶桑町図書館 令和７年６
月１日から
令和８年５
月３１日まで

図書館の清掃管理

R07.6.1 R08.5.31～

有限会社アオ
キホーム

3,355,000

　

清掃等管理業務（
文化会館）

扶桑文化会館 令和７年６
月１日から
令和８年５
月３１日まで

文化会館内外の清掃

R07.6.1 R08.5.31～

コニックス株式
会社

3,900,600

　

清掃等管理業務（
庁舎）

扶桑町大字高雄
地内

令和７年６
月１日から
令和８年５
月３１日まで

床清掃

硝子清掃

換気扇清掃 R07.6.1 R08.5.31～

光洋ビル管理
株式会社

5,080,680

　

消防設備保守点
検業務（小中学校
）

扶桑町立６小中学校 扶桑町大字柏森、
高雄、南山名地内

令和７年６
月１日から
令和８年３
月３１日まで

機器点検

総合点検

消防ホース耐圧性能試験 R07.6.1 R08.3.31～

内外物産株式
会社

1,117,600

　

財務書類作成等
支援委託業務

扶桑町役場 契約日の翌
日から令和
８年３月１９
日まで

財務書類作成等支援、財務書類及び

固定資産台帳に係る支援、

地方公会計の質問等に係る支援 R07.5.29 R08.3.19～

ビズアップ公共
コンサルティン
グ株式会社

1,133,000

　

車両運行管理業
務

扶桑町役場及び
町の指定する場
所

令和７年６
月１日から
令和８年５
月３１日まで

町長車の運行管理

R07.6.1 R08.5.31～

日本道路興運
株式会社

3,526,875

　

検便業務（保育園
）

扶桑町立高雄保
育園始め７園

令和７年６
月１日から
令和８年５
月３１日まで

一般細菌及びノロウイルスの検査

R07.6.1 R08.5.31～

一般財団法人
名古屋公衆医
学研究所

139,810

　

インターネットパソ
コン等購入（令和
７年度更新）

扶桑町役場 契約議決の
翌日から令
和７年９月
３０日まで

ノートパソコン77台

デスクトップパソコン2台
R07.5.31 R07.9.30～

リコージャパン
株式会社エンタ
ープライズ事業
本部中部ＭＡ 11,833,910

　

グループウェアパ
ソコン等購入（令
和７年度更新）

扶桑町役場 契約議決の
翌日から令
和７年９月
３０日まで

ノートパソコン65台

R07.5.31 R07.9.30～

リコージャパン
株式会社エンタ
ープライズ事業
本部中部ＭＡ 14,908,696

　

tm_ukai761
テキストボックス
契約議決の翌日

tm_ukai761
テキストボックス
契約議決の翌日



資配 令和7年5月8日 (木 )

入札 令和7年5月21日(水) 午前8時30分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

住基システムパソ
コン等購入（令和
７年度更新）

扶桑町役場 契約議決の
翌日から令
和７年９月
３０日まで

デスクトップパソコン29台

ノートパソコン23台
R07.5.31 R07.9.30～

ＮＥＣﾈｸｻｿﾘｭｰ
ｼｮﾝｽﾞ株式会社
中部支社

21,626,000

　

標準化自庁設置
用機器賃貸借（令
和７年度）

扶桑町役場 令和８年２
月１日から
令和１３年１
月３１日まで

標準化システムと自庁内システム

との連携に必要なサーバの賃貸借
R08.2.1 R13.1.31～

ＮＥＣｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘ
ｭｰｼｮﾝ株式会
社中部支店

11,381,700

　

犬の登録管理用
パソコン借上等

扶桑町役場生活
安全部環境課

令和７年８
月１日から
令和１２年７
月３１日まで

犬の登録用パソコン借上げ及び

システムの保守
R07.8.1 R12.7.31～

ＮＥＣｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘ
ｭｰｼｮﾝ株式会
社中部支店

1,874,400

　

tm_ukai761
テキストボックス
契約議決の翌日



資配 令 和 7 年 5 月 8 日 ( 木 )

入札 令和7年5月23日(金) 午前8時30分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

No.1側溝修繕工
事（その１）

町道423号線ほか1
路線

扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から１２０
日間

工事延長 L=125.4ｍ

舗装工 A=73.4m2

集水桝工 4基 R07.5.31 R07.9.29～

有限会社藤本
組

7,535,000

土木　

No.2舗装整備工
事（その１）

町道３４７号線ほか１
路線

扶桑町大字斎藤・
高雄地内

契約日の翌
日から１００
日間

工事延長 L=212.20ｍ

舗装工 A=880.05m2
R07.5.31 R07.9.8～

永光建設株式
会社

5,830,000

舗装　

高雄西保育園トイ
レ改修工事

高雄西保育園 扶桑町高雄地内 契約日の翌
日から令和
７年１１月２８
日まで

高雄西保育園のトイレ改修

R07.5.31 R07.11.28～

大恵建築株式
会社

2,310,000

建築　

扶桑北中学校非
構造部材耐震化
改修工事

扶桑町立扶桑北中
学校

扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から令和
７年９月３０
日まで

非構造部材の固定等の転倒防止

R07.5.31 R07.9.30～

伊藤建設株式
会社

5,086,400

建築　

内装等改修工事 扶桑町サングリーン
ハウス

扶桑町大字柏森
地内

契約日の翌
日から令和
７年１０月３１
日まで

食堂から作業室への改修

R07.5.31 R07.10.31～

大薮建設株式
会社

3,410,000

建築　

下水道接続工事（
放課後児童クラブ
館）

高雄放課後児童クラ
ブ館

扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から令和
７年１２月１２
日まで

下水道への接続

R07.5.31 R07.12.12～

有限会社吉田
建設

2,200,000

管　

下水道接続工事（
高雄小学校）

扶桑町立高雄小学
校

扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から令和
７年９月３０
日まで

浄化槽の廃止及び下水道への接続

R07.5.31 R07.9.30～

有限会社吉田
建設

28,930,000

管　

排水処理施設エ
アー配管改修工
事

扶桑町学校給食共
同調理場

扶桑町大字柏森
地内

契約日の翌
日から令和
７年９月３０
日まで

排水処理施設ばっ気槽及び

調整槽内エアー配管の改修
R07.5.31 R07.9.30～

株式会社倉衛
工業

1,969,000

管　

電気設備改修工
事（総合福祉セン
ター）

扶桑町総合福祉セ
ンター

扶桑町大字斎藤
地内

契約日の翌
日から令和
８年３月１３
日まで

高圧設備の改修

R07.5.31 R08.3.13～

有限会社近藤
電気商会

3,190,000

電気　

公共下水道汚水
枝線工事（その２）

扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から２００
日間

工事延長L=723.6ｍ

管布設工L=708.52ｍ

マンホール設置工21基 R07.5.31 R07.12.16～

近藤建設株式
会社

42,680,000

土木　



資配 令 和 7 年 5 月 8 日 ( 木 )

入札 令和7年5月23日(金) 午前8時30分

物件･業務･工事名 路線等の名称 場　　　所 期間
工事
延長 内　　　容 請負業者名

請負金額
　　　　(円)

物件･業務･工事一覧表

工種･備考
工事期間

公共下水道汚水
枝線工事（その３）

扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から２２０
日間

工事延長L＝661.8ｍ

管布設工L＝642.69ｍ

マンホール設置工24基 R07.5.31 R08.1.12～

吉永建設工業
株式会社

45,650,000

土木　

公共下水道実施
設計業務

扶桑町大字高雄・
柏森地内

契約日の翌
日から令和
８年３月１０
日まで

開削 L=2698ｍ・推進 Ｌ＝142ｍ

測量業務 L=2.84ｋｍ

地質調査業務 N=1箇所 R07.5.31 R08.3.10～

日本水工設計
株式会社名古
屋支社

46,200,000

ｺﾝｻﾙ　

測量標保全業務 町道南山名宮前線
ほか

扶桑町大字高雄
地内

契約日の翌
日から令和
８年３月１６
日まで

３級基準点測量標復元1点

引照点測量（事前）1点
R07.5.31 R08.3.16～

アジア航測株
式会社名古屋
支店

1,587,300

測量　



物件業務・工事名 路線等の名称 場　　所 期　　間
工事
延長

内　　　容 請負業者名
請負金額

（円）
工種・備考
工事期間

各小学校体育館の空調設備設置契約議決の翌日
から令和８年１月３
０日まで

扶桑町大字
柏森、高雄、
南山名地内

扶桑町立４小学
校

小学校体育館空調
設備設置工事

物件・業務・工事一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　資配　令和7年4月25日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　入札　令和7年5月23日（金）　午前8時30分

契約議決

の翌日　　 ～R08.1.30286,000,000

ダイトー株式
会社小牧営業
所


