物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日（水）
入札　令和８年４月20日（月）　午前9時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
側溝等機械浚渫業務	――	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和9年3月31日まで		側溝の機械浚渫	吉永建設工業株式会社	1時間あたり 69,300.000	R08.4.29 ～ R09.3.31
雨水排水路維持管理業務	――	扶桑町大字柏森･高木･高雄地内	契約日の翌日から令和9年3月19日まで		機械浚渫工 L=573m 薬剤散布工 9箇所 ポンプ室清掃工 1式	永光建設株式会社	5,610,000	R08.4.29 ～ R09.3.19
樹幹薬剤注入	扶桑町立高雄保育園始め7園	扶桑町大字高雄、南山名、斎藤、柏森地内	契約日の翌日から令和8年5月29日まで		保育園の樹木に薬剤を注入	有限会社藤本組	1,320,000	R08.4.29 ～ R08.5.29
都市公園維持管理業務	木曽川扶桑緑地公園、柏森駅前公園等	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和9年3月10日まで		芝生刈込工 A=77,103m2 除草工 A=31,421m2	株式会社前田ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱ	21,230,000	R08.4.29 ～ R09.3.10

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日（水）
入札　令和8年4月20日（月）　午前10時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
側溝清掃汚泥等収集･運搬処分業務	――	扶桑町内全域	令和8年5月1日から令和9年4月30日まで		地区の側溝清掃による汚泥等の収集･運搬処分	株式会社新栄重機	1トンあたり 53,900.000	R08.5.1 ～ R09.4.30
粗大ごみ収集処理業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		粗大ごみ･小型ごみの収集運搬及び	株式会社東海SUNKEY	22,385,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
不燃性ごみ収集運搬業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		資源ごみ集積所からの不燃性ごみの収集運搬	株式会社中部クリーンシステム	5,687,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
可燃性ごみ収集運搬業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		家庭系可燃性ごみの収集運搬	ミナミ産業株式会社	62,496,500	R08.5.1 ～ R09.3.31
鉄類収集処理業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		資源ごみ集積所からの鉄類の収集運搬及び処理	株式会社中部クリーンシステム	5,445,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
びん収集運搬業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		資源ごみ集積所からのびんの収集運搬	株式会社東海SUNKEY	6,558,200	R08.5.1 ～ R09.3.31
廃食用油収集処理業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		資源ごみ集積所からの廃食用油の収集運搬及び処理	株式会社東海SUNKEY	1,210,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
リサイクル容器設置業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		資源ごみ集積所へのリサイクル容器設置	株式会社中部クリーンシステム	7,381,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
紙類収集処理業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		資源ごみ集積所からの紙類の収集運搬及び処理	株式会社ハニダ	3,410,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
廃プラスチック収集運搬業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		資源ごみ集積所からの廃プラスチック収集運搬	株式会社中部クリーンシステム	10,043,000	R08.5.1 ～ R09.3.31

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日（水）
入札　令和８年４月20日（月）　午前10時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
ペットボトル等収集処理業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		資源ごみ集積所からのペットボトル等収集運搬及び処理	株式会社中部クリーンシステム	11,011,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
容器リサイクルプラスチック収集運搬業務	――	扶桑町内全域	令和8月5月1日から令和9年3月31日まで		資源ごみ集積所からの容器リプラの収集運搬	株式会社扶桑クリーン社	11,132,000	R08.5.1 ～ R09.3.31

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日(水)
入札　令和8年4月20日(月)　午後2時00分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額(円)	工種･備考 工事期間
リサイクル再生紙(A4)	―――	扶桑町役場始め15施設	契約日の翌日から令和9年3月31日まで		コピー用紙の購入	有限会社マルヒロ	1箱あたり 2,310.000	R08.4.29 ～ R09.3.31
公用車(サクラ)	扶桑町役場	扶桑町大字高雄地内	令和9年3月17日まで		サクラの納車	日産ﾌﾟﾘﾝｽ名古屋販売株式会社	2,403,500	R08.4.29 ～ R09.3.17

物件・業務・工事一覧表

資配　令和8年4月8日（水）
入札　令和8年4月20日（月）　午後2時00分

物件業務・工事名	路線等の名称	場　所	期　間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種・備考 工事期間
公用車（キャラバン）	扶桑町役場	扶桑町大字高雄地内	令和9年3月17日まで		キャラバンの納車	入札不調		R08.4.29～R09.3.17

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日（水）
入札　令和8年4月21日（火）　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
No.1道路植樹帯等清掃工事	町道高雄･橋爪線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和8年11月30日まで		工事延長 L=3,510m	吉永建設工業株式会社	16,500,000	土木 R08.4.29 ～ R08.11.30
No.2道路維持工事（その1）	町道754号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から90日間		舗装工 A=400m2	永光建設株式会社	4,180,000	土木 R08.4.29 ～ R08.7.27
No.3舗装整備工事（その1）	町道422号線ほか1路線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から100日間		工事延長 L=98.40m 舗装工 A=549.08m2	近藤建設株式会社	5,280,000	舗装 R08.4.29 ～ R08.8.6
No.4側溝修繕工事（その1）	町道220号線ほか1路線	扶桑町大字南山名地内	契約日の翌日から110日間		工事延長 A=161.5m 集水桝工 5基、舗装工 A=92.1m2 排水工 L=158m	永光建設株式会社	10,340,000	土木 R08.4.29 ～ R08.8.17
No.5側溝新設工事（その1）	町道298号線ほか1路線	扶桑町大字斎藤･柏森地内	契約日の翌日から80日間		工事延長 L=90.2m 排水工 L=90.2m 舗装工 A=45.1m2	有限会社藤本組	5,005,000	土木 R08.4.29 ～ R08.7.17
No.6水路清掃工事（その1）	般若用水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から120日間		草刈り工 A=10,204m2 浚渫工 V=90.9m3	吉永建設工業株式会社	5,720,000	土木 R08.4.29 ～ R08.8.26
No.7水路清掃工事（その2）	丹羽用水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から120日間		草刈り工 A=4,375m2 浚渫工 V=206.8m3	有限会社吉田建設	11,000,000	土木 R08.4.29 ～ R08.8.26
No.8水路清掃工事（その3）	竪井堀排水路ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から120日間		草刈り工 A=3,602m2 浚渫工 V=156.77m3	近藤建設株式会社	12,375,000	土木 R08.4.29 ～ R08.8.26
青木川調節池清掃等業務	高雄調節池･中島調節池	扶桑町大字高雄･柏森地内	契約日の翌日から令和9年3月31日まで		青木川調節池の清掃等業務	永光建設株式会社	2,059,600	R08.4.29 ～ R09.3.31
舗装修繕工事（その1）	町道614号線ほか	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から185日間		工事延長 L=2,248.2m 舗装工 A=7,877.02m2	吉永建設工業株式会社	44,660,000	舗装 R08.4.29 ～ R08.10.30

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日（水）
入札　令和8年4月21日（火）　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
認知機能低下予防教室業務（有酸素系）	――	町の指定する施設等2か所	契約日の翌日から令和9年3月12日まで		通所型介護予防事業の実施	不調随契		R08.4.29 ～ R09.3.12
運動栄養口腔総合教室業務	――	町の指定する施設	契約日の翌日から令和9年3月31日まで		健康運動指導士、保険師又は看護師、管理栄養士及び歯科衛生士の派遣ほか一連の業務委託	株式会社アクトス	913,000	R08.4.29 ～ R09.3.31
調査員支援システム構築業務	――	扶桑町役場長寿介護課または指定場所	契約日の翌日から令和8年9月30日まで		介護調査票作成及び管理全般を支援	日本ビジネスデータープロセシングセンター	9,898,130	R08.4.29 ～ R08.9.30
印刷機賃貸借	――	扶桑町役場	令和8年6月1日から令和13年5月31日まで		印刷機の賃貸借	株式会社富田謄写堂	5,260,200	R08.6.1 ～ R13.5.31
指紋認証サーバー賃貸借（令和8年度更新）	――	扶桑町役場	令和9年3月1日から令和14年2月29日まで		指紋認証サーバーの賃貸借	株式会社JECC	4,362,600	R09.3.1 ～ R14.2.29
住基用プリンタ及びマイナンバー系ファイアウォール、管理サーバ賃貸	――	扶桑町役場	令和9年3月1日から令和14年2月29日まで		プリンタ、ファイアウォール、管理サーバ等の賃貸借	株式会社JECC	13,569,600	R09.3.1 ～ R14.2.29
舞台照明設備保守点検業務	――	扶桑文化会館	令和8月5月1日から令和9年4月30日まで		舞台照明設備の定期点検	丸茂電機株式会社名古屋営業所	1,584,000	R08.5.1 ～ R09.4.30
舞台吊り物設備保守点検業務	――	扶桑文化会館	令和8月5月1日から令和9年4月30日まで		舞台吊り物設備の定期点検	三精工事ｻｰﾋﾞｽ株式会社名古屋支店	1,663,200	R08.5.1 ～ R09.4.30
舞台管理業務	――	扶桑文化会館	令和8月5月1日から令和9年4月30日まで		舞台関係設備等の管理及び操作利用者への指導及び監督	愛知県舞台運営事業協同組合	9,768,000	R08.5.1 ～ R09.4.30
情報端末保守委託	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令和8年5月1日から令和9年4月30日まで		iPad及び対象ソフトウェアの保守	教育産業株式会社	2,376,000	R08.5.1 ～ R09.4.30

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日（水）
入札　令和8年4月21日（火）　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
扶桑町図書館システム機器等購入	――	扶桑町図書館	令和8年6月24日まで		機器の老朽化に伴う更新	トーテックアメニティ株式会社	4,104,540	R08.4.29 ～ R08.6.24
令和8年度扶桑町議会会議録作成業務	――	扶桑町役場議会事務局	契約日の翌日から令和9年3月31日まで		議会会議録の作成及び印刷	名北ワード株式会社	1,898,028	R08.4.29 ～ R09.3.31
令和8年度扶桑町議会ペーパーレスシステム利用	――	扶桑町役場議会事務局	令和8年5月1日から令和9年3月31日まで		ペーパーレスシステム利用 ペーパーレスシステム導入支援業務	株式会社インフォファーム名古屋支店	829,620	R08.5.1 ～ R09.3.31
令和8年度都市計画基礎調査業務	――	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和9年3月10日まで		都市の現況及び将来の見通しについての調査	株式会社パスコ名古屋支店	1,584,000	コンサル R08.4.29 ～ R09.3.10
都市計画基本図修正業務	――	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和9年3月10日まで		前年度データからのデータ及び地図の更新	株式会社パスコ名古屋支店	10,010,000	コンサル R08.4.29 ～ R09.3.10
令和8年度扶桑町職員定期健康診断業務	――	扶桑町総合体育館	令和8年7月1日から令和8年11月30日まで		定期健康診断を実施し職員の健康確保を図る	医療法人名翔会	2,576,200	R08.7.1 ～ R08.11.30
空調設備保守点検業務（小中学校）	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令和8年5月1日から令和9年3月31日まで		空調設備の保守点検	大冷工業株式会社	5,896,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
空調設備保守点検業務（文化会館）	扶桑文化会館	扶桑町大字高雄地内	令和8年5月1日から令和9年4月30日まで		空調設備の冷暖房切替、負荷調整及び点検	株式会社シブヤパイピング	1,716,000	R08.5.1 ～ R09.4.30
空調設備保守点検業務（庁舎）	扶桑町役場	扶桑町大字高雄地内	令和8年5月1日から令和9年4月30日まで		空調設備の冷暖房切替、負荷調整及び点検	中部技研サービス	3,630,000	R08.5.1 ～ R09.4.30
空調設備保守点検業務（調理場）	扶桑町学校給食共同調理場	扶桑町大字柏森地内	令和8年5月1日から令和9年4月30日まで		空調設備の保守点検	株式会社テクノ菱和名古屋支店	1,870,000	R08.5.1 ～ R09.4.30

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日（水）
入札　令和8年4月21日（火）　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
空調設備保守点検業務（図書館）	扶桑町図書館	扶桑町大字高雄地内	令和8年5月1日から令和9年4月30日まで		空調設備の保守点検	日本空調サービス株式会社春日井営業所	1,078,000	R08.5.1 ～ R09.4.30
空調設備保守点検業務（保育園）	高雄保育園始め7園	扶桑町大字高雄、南山名、斎藤、柏森地内	令和8年5月1日から令和9年3月31日まで		第1種特定製品の法定点検及び保守点検	中部技研サービス	4,664,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
空調設備保守点検業務（放課後児童クラブ館）	高雄放課後児童クラブ館始め4施設	扶桑町大字高雄、南山名、柏森地内	令和8年5月1日から令和9年3月31日まで		フロン排出抑制法に基づく点検及び保守点検	中部技研サービス	1,298,000	R08.5.1 ～ R09.3.31
自動体外式除細動器（AED）賃貸借	高雄学習等供用施設始め8施設	扶桑町内全域	令和8年6月1日から令和13年5月31日まで		各施設にAEDの整備	ALSOK株式会社　尾張支社	2,851,200	R08.6.1 ～ R13.5.31
LED照明設置工事（小中学校）設計委託	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	契約日の翌日から令和8年12月25日まで		小中学校のLED証明設置工事の設計	株式会社沢木設計事務所	11,880,000	設計 R08.4.29 ～ R08.12.25
LED照明設置工事（文化会館）設計委託	扶桑文化会館	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和9年3月19日まで		文化会館のLED証明設置工事の設計	株式会社沢木設計事務所	2,640,000	設計 R08.4.29 ～ R09.3.19
LED照明設置工事（調理場）設計委託	扶桑町学校給食共同調理場	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和9年3月19日まで		学校給食共同調理場のLED証明設置工事の設計	株式会社斉木建築事務所	2,200,000	設計 R08.4.29 ～ R09.3.19
LED照明設置工事（いこいの家始め9施設）設計委託	扶桑町いこいの家および全学習等供用施設	扶桑町大字柏森、高雄、斎藤、南山名地内	契約日の翌日から令和9年3月19日まで		いこいの家始め9施設のLED証明設置工事の設計	兼子設計事務所	5,819,000	設計 R08.4.29 ～ R09.3.19
特定天井等耐震改修工事設計委託	扶桑文化会館	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和9年3月19日まで		文化会館ホールの特定天井等の耐震改修工事の設計	株式会社沢木設計事務所	9,130,000	設計 R08.4.29 ～ R09.3.19
構造体劣化度調査委託	扶桑町総合体育館始め4施設	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和8年12月11日まで		構造体の劣化度調査及び報告書の作成	兼子設計事務所	2,530,000	設計 R08.4.29 ～ R08.12.11

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日（水）
入札　令和8年4月21日（火）　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
高雄南保育園屋上防水･外壁等改修工事設計委託業務	高雄南保育園	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和8年12月11日まで		高雄保育園の屋上防水及び内装等の改修設計	誠建築設計事務所	4,125,000	設計 R08.4.29 ～ R08.12.11
電気設備改修工事（2中学校）	扶桑町立扶桑、扶桑北中学校	扶桑町大字柏森、高雄地内	契約日の翌日から令和8年12月25日まで		動力トランスの更新	山﨑電機有限会社	6,732,000	電気 R08.4.29 ～ R08.12.25
電気設備改修工事（文化会館）	扶桑文化会館	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和8年12月25日まで		キュービクル内設備の更新	有限会社近藤電気商会	9,185,000	電気 R08.4.29 ～ R08.12.25
浄化槽制御盤改修工事（体育館）	扶桑町総合体育館	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和8年12月25日まで		浄化槽ポンプ制御盤の改修	有限会社近藤電気商会	3,036,000	電気 R08.4.29 ～ R08.12.25
浄化槽ブロア改修工事	扶桑町立扶桑北中学校	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和8年8月31日まで		浄化槽内ブロアの更新	株式会社扶桑クリーン社	2,079,000	管 R08.4.29 ～ R08.8.31
井水圧力タンク等改修工事	扶桑町学校給食共同調理場	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和9年1月29日まで		井水圧力タンク等の改修	株式会社三輪工業所	5,170,000	管 R08.4.29 ～ R09.1.29
体育館屋上防水等改修工事	扶桑町立扶桑中学校	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和8年8月31日まで		扶桑中学校体育館の屋上等防水改修	伊藤建設株式会社	10,741,500	建築 R08.4.29 ～ R08.8.31
扶桑中学校非構造部材耐震化改修工事	扶桑町立扶桑中学校	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和8年9月30日まで		家具等非構造部材の耐震化改修	大薮建設株式会社	8,635,000	建築 R08.4.29 ～ R08.9.30
放課後児童クラブ室増設工事	柏森小学校体育館	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和8年10月30日まで		栢森小学校体育館の和室の改修	大薮建設株式会社	9,460,000	建築 R08.4.29 ～ R08.10.30
トイレ改修工事（柏森保育園）	柏森保育園	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和8年12月11日まで		柏森保育園トイレのロータンク化改修	大恵建築株式会社	4,048,000	建築 R08.4.29 ～ R08.12.11

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年４月８日（水）
入札　令和８年４月21日（火）　午前８時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
蒸気ボイラー改修工事	扶桑町学校給食共同調理場	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和9年2月26日まで		蒸気ボイラーの改修	三和機電株式会社	11,330,000	管 R08.4.29 ～ R09.2.26
新庁舎空調設備更新工事	扶桑町役場	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から180日間		ファンコイル形式から個別空調機への	菱和エアコン株式会社	15,713,324	管 R08.4.29 ～ R08.10.26
高雄シルバーハウス解体工事	扶桑町シルバーハウス	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和8年12月11日まで		高雄シルバーハウスの解体	有限会社吉田建設	13,860,000	解体 R08.4.29 ～ R08.12.11

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年５月９日(土)
入札　令和８年５月21日(木)　午前9時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額(円)	工種･備考 工事期間
廃水処理施設清掃点検業務	―――	扶桑町立学校給食共同調理場	令和8年6月1日から令和9年5月31日まで		廃水処理施設の清掃点検	株式会社倉衛工業	2,112,000	R08.6.1 ～ R09.5.31
浄化槽保守点検業務(小学校)	扶桑町立山名小学校	扶桑町大字南山名地内	令和8年6月1日から令和9年5月31日まで		浄化槽の保守点検	株式会社東海SUNKEY	1,014,200	R08.6.1 ～ R09.5.31
広報ふそう印刷製本(令和8年7月号～令和9年6月号)	―――	扶桑町サングリーンハウス･扶桑町役場秘書企画課	契約日の翌日から令和9年5月14日		広報ふそうの印刷製本	株式会社イナバ印刷社	7,840,250	R08.5.30 ～ R09.5.14

物件・業務・工事一覧表

資配　令和８年５月９日（土）
入札　令和８年５月22日（金）　午前８時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種・備考 工事期間
清掃等管理業務（図書館）	――	扶桑町図書館	令和8年6月1日から令和9年5月31日まで		図書館の清掃管理	有限会社アオキホーム	3,586,000	R08.6.1 ～ R09.5.31
清掃等管理業務（文化会館）	――	扶桑文化会館	令和8年6月1日から令和9年5月31日まで		文化会館の清掃管理	コニックス株式会社	4,290,660	R08.6.1 ～ R09.5.31
検便業務（保育園）	――	扶桑町立高雄保育園始め7園	令和8年6月1日から令和9年5月31日まで		一般細菌及びノロウイルスの検査	一般財団法人名古屋公衆医学研究所	1,287,000	R08.6.1 ～ R09.5.31
扶桑町児童センター清掃業務（床・ガラス・空調機フィルター）	――	扶桑町児童センター	令和8年6月1日から令和9年3月31日まで		扶桑町児童センターの清掃	有限会社アオキホーム	990,000	R08.6.1 ～ R09.3.31
検便検査業務（調理場）	――	扶桑町立学校給食共同調理場	令和8年6月1日から令和9年5月31日まで		一般細菌及びノロウイルスの検査	株式会社中京臨床検査センター	1,155,462	R08.6.1 ～ R09.5.31
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業（ハイリスクアプ	――	受注者が指定する場所	契約日の翌日から令和9年3月31日まで		対象者への案内文書の発送 対象者への個別指導	株式会社アクトス	919,050	R08.5.30 ～ R09.3.31
No.1主要幹線道路舗装整備工事（その1）	町道犬山・富士線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から100日間		工事延長L=334.8m 舗装工A=2252.28m2	近藤建設株式会社	16,830,000	舗装 R08.5.30 ～ R08.9.7
No.2歩道整備工事（その1）	町道南山名・宮前線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から120日間		工事延長L=83.8m 排水工L=82.4m 集水桝工2.0基 歩道境界工L=67.7m 舗装工A=90.0m2	吉永建設工業株式会社	8,250,000	土木 R08.5.30 ～ R08.9.28
清掃等管理業務（庁舎）	扶桑町役場	扶桑町大字高雄地内	令和8年6月1日から令和9年5月3月31日まで		日常清掃 定期清掃	光洋ビル管理株式会社	5,435,210	R08.6.1 ～ R09.5.31
財務書類作成等支援委託業務	――	扶桑町役場	契約日の翌日から令和9年3月18日まで		財務書類作成等の支援 財務書類の分析・活用	ライゼ会計コンサルティング合同会社	1,012,000	R08.5.30 ～ R09.3.18

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年５月９日（土）
入札　令和８年５月22日（金）　午前８時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
消防設備保守点検業務（小中学校）	扶桑町立6小中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	令和8年6月1日から令和9年5月31日まで		消防設備の保守点検	内外物産株式会社	1,222,100	R08.6.1 ～ R09.5.31
屋内消火栓改修工事	扶桑町総合体育館	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和8年10月30日まで		屋内消火栓ポンプの改修工事	株式会社防災サービスセンター	3,850,000	建築 R08.5.30 ～ R08.10.30
グループウェアパソコン等購入（令和8年度更新）	――	扶桑町が指定する場所	令和8年11月30日まで		ノートパソコン75台　ソフトウェア1式 モニタ45台　プリンタ16台 トナー32個　マルチドライブ10個	NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社中部支社	20,023,641	R08.5.30 ～ R08.11.30
広報紙配布業務	――	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和9年5月31日まで		広報紙の配布	入札不調		R08.5.30 ～ R09.5.31
車両運行管理業務（令和8年6月～令和9年5月分）	――	扶桑町役場及び町の指定する場所	令和8年6月1日から令和9年5月31日まで		町長車の車両運行管理	日本道路興運株式会社	3,607,065	R08.6.1 ～ R09.5.31
公共下水道汚水枝線工事（その1）	――	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から210日間		工事延長L=813.2m 管布設工L=795.26m マンホール20基 取付管工44箇所	永光建設株式会社	48,070,000	土木 R08.5.30 ～ R08.12.25
公共下水道汚水枝線工事（その2）	――	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から230日間		工事延長L=724.8m 管布設工L=711.14m マンホール15基 取付管工45箇所	吉永建設工業株式会社	41,470,000	土木 R08.5.30 ～ R09.1.18
公共下水道汚水枝線工事（その3）	――	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和9年3月15日まで		工事延長L=217.80m 管布設工（PRP)L=213.15m 管布設工（PE)L=79.00m	近藤建設株式会社	43,560,000	土木 R08.5.30 ～ R09.3.15

物件･業務･工事一覧表

資配　令和8年5月21日(木)
入札　令和8年6月4日(木)　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額(円)	工種･備考 工事期間
個人番号カード等裏書印字機	――――	扶桑町役場健康福祉部戸籍保険課	令和8年7月1日まで		個人番号カード等裏書印字機の購入	TOPPANイクイップメント株式会社　サービスユニット	1,973,400	R08.6.12　～　R08.7.1

物件・業務・工事一覧表

資配　令和８年６月６日（土）
入札　令和８年６月19日（金）　午前８時30分

物件・業務・工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種・備考 工事期間
第42回ふそう美術展会場設営業務	―――	扶桑町中央公民館	契約日の翌日から令和8年9月16日まで		美術展作品展示の設営	株式会社モダン装美	1,724,800	R08.6.27 ～ R08.9.16
総合グラウンド駐車場フェンス改修工事	扶桑町総合グラウンド東側駐車場	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和8年10月30日まで		ネットフェンスH＝1,000 86.65m 基礎ブロック　49か所	有限会社吉田建設	2,420,000	とび R08.6.27 ～ R08.10.30
木曽川扶桑緑地公園整備計画策定業務（基本構想）	木曽川扶桑緑地公園	扶桑町大字小淵・山那地内	契約日の翌日から令和9年3月19日まで		木曽川扶桑緑地公園の整備に 伴う基本構想の策定一式	株式会社パスコ名古屋支店	5,170,000	ｺﾝｻﾙ R08.6.27 ～ R09.3.19
消防設備改修工事（小中学校）	扶桑町立柏森、山名小学校及び扶桑北中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	契約日の翌日から令和8年12月25日まで		消防設備の改修	内外物産株式会社	3,957,800	消防 R08.6.27 ～ R08.12.25
No.1側溝修繕工事（その2）	町道481・482号線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から100日間		工事延長L=142．6m 排水工L=141．9m 舗装工A=71．2m2	永光建設株式会社	7,425,000	土木 R08.6.27 ～ R08.10.5
No.2側溝新設工事（その2）	町道751号線ほか1路線	扶桑町大字柏森・高雄地内	契約日の翌日から100日間		工事延長L=142．6m 排水工L=142．6m 舗装工A=71．3m2	吉永建設工業株式会社	7,700,000	土木 R08.6.27 ～ R08.10.5
No.3区画線等設置工事（その1）	町道南山名・宮前線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から110日間		カラー塗装工A=101．44m2 区画線等設置工L=576．9m	中日保安設備株式会社	2,732,400	塗装 R08.6.27 ～ R08.10.14
資産管理ソフト購入	―――	扶桑町役場	令和9年3月31日まで		資産管理ソフト1式	NECネクサソリューションズ株式会社中部支社	15,730,000	R08.6.27 ～ R09.3.31
広報紙配布業務	―――	扶桑町内全域	契約日の翌日から令和9年5月31日まで		広報紙の配布	有限会社ワークアシスト	7,277,380	R08.6.27 ～ R09.5.31
公共下水道実施設計業務	―――	扶桑町大字柏森地内	令和9年2月12日まで		管渠詳細設計　推進L＝254m 測量業務L＝254m 地質調査業務N＝1箇所	日本水工設計株式会社名古屋支社	22,000,000	ｺﾝｻﾙ R08.6.27 ～ R09.2.12

物件･業務･工事一覧表

資配　令和8年6月6日(土)
入札　令和8年6月19日(金)　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額(円)	工種･備考 工事期間
公共下水道台帳更新業務	――――	扶桑町大字･柏森･斎藤･高雄･高木	令和9年3月25日まで		令和7年度の管渠情報の記載	日本水工設計株式会社名古屋支社	3,520,000	コンサル R08.6.27 ～ R09.3.25

物件･業務･工事一覧表

資配　令和8年6月6日(土)
入札　令和8年6月19日(金)　午前11時00分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額(円)	工種･備考 工事期間
樹木剪定業務	扶桑町立4小学校2中学校	扶桑町大字柏森、高雄、南山名地内	契約日の翌日から令和8年11月30日まで		小中学校の植栽の剪定･伐採	吉永建設工業株式会社	6,050,000	R08.6.27 ～ R08.11.30
廃水処理施設汚泥処理業務	―――	扶桑町立学校給食共同調理場	契約日の翌日から令和9年3月31日まで		含油汚泥清掃 余剰汚泥清掃	株式会社倉衛工業	3,153,920	R08.6.27 ～ R09.3.31

物件･業務･工事一覧表

資配　令和８年７月４日（土）
入札　令和８年７月22日（水）　午前８時00分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額（円）	工種･備考 工事期間
電気設備改修工事（柏森、扶桑東小学校）	扶桑町立柏森、扶桑東小学校	扶桑町大字柏森、高雄地内	契約日の翌日から令和9年3月19日まで		キュービクル内のトランス更新	山崎電機有限会社	12,430,000	電気 R08.7.30 ～ R09.3.19
No.1主要幹線道路舗装整備工事（その2）	町道江南･扶桑線	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から100日間		工事延長L＝231.4m 舗装工A＝1336.25m2	永光建設株式会社	12,265,000	舗装 R08.7.30 ～ R08.11.6
No.2側溝修繕工事（その3）	町道664･665号線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から100日間		工事延長L＝89.5m　排水工L＝87.4 集水桝工3.0基 舗装工A＝46.3m2	吉永建設工業株式会社	6,545,000	土木 R08.7.30 ～ R08.11.6
扶桑駅トイレ改修工事	町道1014号線ほか1路線	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から100日間		扶桑駅トイレの便器様式化改修	有限会社吉田建設	5,170,000	管 R08.7.30 ～ R08.11.6
避難所防災物品（その1）	――	扶桑北中学校	令和9年2月26日		防災物品一式	イナザワ防災株式会社	3,560,700	R08.7.30 ～ R09.2.26
避難所防災物品（その2）	――	扶桑北中学校	令和9年2月26日		防災物品一式	イナザワ防災株式会社	3,503,500	R08.7.30 ～ R09.2.26
保育園インターネット系機器購入	――	扶桑町役場	令和8年10月30日		保育園インターネット系機器	日興通信株式会社　中京支社	8,030,000	R08.7.30 ～ R08.10.30
保育園LGWAN系、庁内インターネット系機器等購入	――	扶桑町役場	令和8年12月28日		保育園LGWAN系 庁内インターネット系機器等	日興通信株式会社　中京支社	2,497,000	R08.7.30 ～ R08.12.28

物件･業務･工事一覧表

資配　令和8年7月22日(水)
入札　令和8年8月24日(月)　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額(円)	工種･備考 工事期間
公共下水道汚水幹線工事	扶桑5-2号汚水幹線	扶桑町大字柏森地内	契約日の翌日から令和9年3月25日まで		工事延長L=126.7m 汚泥圧推進工L=119.0m 管布設工(φ250)L=66.6m(φ300)L	近藤建設株式会社	102,630,000	土木 R08.9.1 ～ R09.3.25

物件･業務･工事一覧表

資配　令和8年8月8日(土)
入札　令和8年8月27日(木)　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額(円)	工種･備考 工事期間
給食食器(ボール･深皿)	――	扶桑町立高雄保育園始め7保育園	契約日の翌日から令和8年11月30日まで		給食食器の入替	ハヤカワ産業株式会社	1,938,926	R08.9.4 ～ R08.11.30

物件･業務･工事一覧表

資配　令和8年9月5日(土)
入札　令和8年9月25日(金)　午前8時30分

物件･業務･工事名	路線等の名称	場　所	期間	工事延長	内　容	請負業者名	請負金額(円)	工種･備考 工事期間
子育て支援センター改修工事	高雄子育て支援センター	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和9年2月26日まで		空調機取替 床暖房専用給湯器取替 外装仕上げ材張替(南面屋根上部)	大恵建築株式会社	7,238,000	建築 R08.10.3 ～ R09.2.26
災害用備蓄品	―――	扶桑町内の防災倉庫	令和8年12月25日まで		わかめご飯、野菜ピラフ 尾西カレーライスセット あんしん水	イナザワ防災株式会社	2,156,220	 R08.10.3 ～ R08.12.25
扶桑町消防団第1分団消防車庫トイレ改修･下水道接続工事	―――	扶桑町大字高雄地内	契約日の翌日から令和9年3月23日まで		既設トイレ撤去 排水･給水管改修 埋め戻し、舗装	永光建設株式会社	2,354,000	管 R08.10.3 ～ R09.3.23
No.1道路維持工事(その2)	町道422号線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から90日間		舗装工A=350m2 インターロッキング工A=10m2	有限会社吉田建設	4,345,000	舗装 R08.10.3 ～ R09.1.6
No.2小規模改修工事(その2)	町道南山名･宮前線ほか	扶桑町内全域	契約日の翌日から100日間		工事箇所5か所、排水工L=30．1m 集水桝工3．0基 舗装工A=39．83m2	有限会社藤本組	3,080,000	土木 R08.10.3 ～ R09.1.18